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I . I d e n t i f i k a č n í   ú d a j e : 

Název stavby :           OPRAVA A KONZERVACE ZÁPADNÍ 
   A SEVERNÍ STĚNY – HRAD KOSTOMLATY 
   na p.č. 179/2, 395, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou 
   KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU 
 
Místo stavby :   na p.č. 179/2, 395, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou 

Stavební úřad :   Teplice 

Obec :   Kostomlaty pod Milešovkou 

Oblast :   Ústecký kraj 

Investor :   Obec Kostomlaty pod Milešovkou 
  Lhenická 310, 41754 Kostomlaty pod Milešovkou 
  IČO: 00266396 

Projektant :   Vachulka Petr, Projektová činnost ve výstavbě  

    Dlouhá 17, Hora  Svaté Kateřiny  435 46, 

   IČO : 432 43 070 

   DIČ : CZ6504110998 

   Autorizace v ČKAIT – č. 0401269 
   Autorizovaný technik pro pozemní stavby 

   Tel.: 602 142 621, 476 704 584 
   e-mail: pvachulka@volny.cz 

Stupeň :   Projekt stavby  

Zak.č. :   2015/V- 21 
 

 

 

Základní informace : 

Projektová dokumentace řeší opravu a konzervaci západní a severní stěny  
historického objektu hradu v Kostomlatech pod Milešovkou. Tyto stavební úpravy 
navazují na stavební úpravy z minulých let – oprava a konzervace věže hradu, obnova 
objektu hostince. 
 
Jsou navrženy stavební opravy, které řeší odstranění vegetace, zjištění uvolněných 
částí zdiva a následné upevnění maltou, dozdění vypadlin a trhlin vhodnými kameny, 
oprava spárování zdiva maltou – hloubkové spárování zdiva plošné, oprava spárování 
zdiva maltou – vyklínování a spárování otevřených spár, konzervace zachované malty 
a lokální oprava spár, zajištění koruny zdiva. 
 
 
 
 



-2- 
 
 

PRÁCE  HLAVNÍ  STAVEBNÍ  VÝROBY  
------------------------------------------------------------------ 
 

- v e g e t a c e - 

Z konstrukcí objektu budou odstraněny veškeré náletové rostliny. Náletové rostliny a 
dřeviny budou vyřezány a pařízky + traviny ošetřeny chemicky, aby neobrážely. Bude 
prováděno velice obezřetně, aby v žádném případě nedošlo k poškození konstrukcí 
hradu a k zasažení a poškození okolní zeleně.  

V rámci zajištění koruny zdiva (dle specifikace na výkresech) je navrženo osazení 
suchomilných rostlin, včetně zeminy. Viz níže. 
 
 

- s v i s l é   k o n s t r u k c e - 

Bude provedena oprava a konzervace kamenného zdiva severní a západní stěny. 
Hmota stavby bude ponechána ve stejném rozsahu – bude zachován původní tvar 
stěn. Rozsah a konkrétní specifikace je patrná z výkresové části projektové 
dokumentace.  V rámci doplňování zdiva by mělo docházet k minimálním zásahům a 
doplňování.   
 
Navrhované stavební práce: 
 
a/ Zjištění uvolněných částí a jejich upevnění maltou 
Nejprve se provede zjištění uvolněných částí. Uvolněné kameny budou po částech 
rozebrány, provede se očištění a následně se ve shodné poloze osadí do nového 
maltového lože. Je nutné před rozebíráním kameny pečlivě dokumentovat a případně 
označit. Během těchto oprav bude v rámci stavby prováděno dílčí statické zajištění, 
aby nedošlo k narušení statiky konstrukcí a především ohrožení zdraví při práci.  
 
b/ Dozdění vypadlin a trhlin vhodnými kameny 
S ohledem na zamezení degradace zdiva způsobeného především průnikem dešťové 
vody budou vypadliny a trhliny dozděny kameny. Jedná se o vypadliny, které narušují 
stabilitu zdiva. Vypadliny, které jsou dokladem stavebního vývoje budou zachovány.  
Nejprve budou zjištěny případné volné kameny ve vypadlinách a trhlinách. Ty budou 
opatrně (opět se statickým zajištěním) rozebrány, očištěny a pečlivě zdokumentovány 
s případným označením kamenů. Vypadliny a trhliny budou dozděny vhodnými 
kameny. Při dozdívkách bude zachován charakter přilehlého zdiva.  
 
c/ Oprava spárování zdiva maltou – hloubkové spárování zdiva plošné 
Zdivo, které má ve velkých plochách spáry narušené do větší hloubky než 5 cm bude 
plošně spárováno. Zvětralá malta se odstraní, malta pevná se ponechá. Rozsah 
hloubkového spárování bude upřesněn během realizace.  
 
d/ Oprava spárování zdiva maltou – vyklínování a spárování otevřených spár 
Zdivo, které má spáry částečně zachované, nebo narušené do menší hloubky bude 
spárováno pouze lokálně – v těch místech, kde je malta vypadlá.  
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Jedná se o zdivo se spárami otevřenými do hloubky menší než 5 cm. Zachované 
spárování bude ponecháno, případně zpevněno konzervací. Rozsah upřesněn během 
realizace. 
 
e/ Konzervace zachované malty a lokální oprava spár  
Zachované spárování a zachované plošné malty budou zpevněny opakovaným 
napouštěním vápennou vodou (nikoliv pačokem!). Bude provedeno několik desítek 
cyklů (čirá vápenná voda aplikovaná 2x denně za příznivého teplého počasí, celkově 
80-100x). Současně budou okraje uvolněných maltových vrstev upevněny jemnou 
vápennou maltou. Maltou stejného složení jako malta původní se opraví drobná 
poškození stávajících maltových vrstev. Bude použito uleželé kvalitní vápno. 
 
f/ Zajišt ění koruny zdiva  
Dle specifikace bude koruna zdiva opravena a stabilizována osazením suchomilných 
rostlin do zeminy s využitím bentonitu. Nejprve se provede opatrné zjištění 
uvolněných částí. Uvolněné kameny budou po částech opatrně rozebrány, provede se 
očištění a následně se ve shodné poloze osadí do nového maltového lože. Před 
rozebíráním kameny dokumentovány a případně označeny. Vypadliny a trhliny 
dozděny vhodnými kameny. Provede se oprava spárování maltou. Následně bude 
koruna zdiva stabilizována bentonitem v tl. cca 10 cm. Do bentonitu se provedou 
podélné drážky a osadí se zde suchomilné rostliny – včetně vhodné zeminy. 
 
 
Technologický postup spárovaného zdiva a trhlin, injektáž trhlin, zd ění 
Materiálově je stávající zdivo tvořeno lámaným znělcem. Zdivo s narušenými spárami 
bude hloubkově vyspárováno. Odstraní se narušená malta, zdivo se vyfouká a navlhčí 
a vhodnými nástroji se vpraví do maximální hloubky. Spárovací malta se dokonale 
zhutní.  
Spáry a trhliny širší než 3 cm se vyklínují pomocí šíbrů. Malta bude zatřena do líce 
kamene dřevem. Trhliny širší než 3 cm se budou injektovat pomocí trubek 
zatmelených do trhliny ve vzdálenosti 30 – 50 cm. Injektáž pod tlakem do 0,2 MPa 
odspodu. Rozsah injektáže se upřesní v rámci realizace stavby. Při injektáži nesmí 
dojít ke znečištění povrchu zdiva injekční směsí. Pro injektáž se užije aktivovaná 
vápenocementová směs (bez písku) o objemovém poměru 1:1. 
 
Pro zdění bude použit místní kámen. Tento materiál bude roztříděn, očištěn a zbaven 
nesoudržných částí.  
 
Navrhovaná technologie malt a užitých materiálů 

Pro zdění a spárování bude použita aktivovaná nastavená vápenná malta, nebo malta 
z hydraulického vápna. 
 
- malta pro přezdívky kaveren ve svislých plochách a pro nové zdivo hlubokou   
spárou 2-3 díly – vápenná kaše (hašené vápno), 1 díl cementu bílého 400, 6-7 dílů 
písku z místního zdroje (fr. 0-3), čistá záměsová voda 
 
-  malta do povětrnostně exponovaných partií 1 díl hydraulického vápna, 2-3 díly 
písku místního (fr. 0-3), čistá záměsová voda 
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Písek bude mít plynulou zrnitost. Bude použito kvalitní vápno. 
 
Pozor! Příprava malty bude probíhat přímo na staveništi, bez použití hotových 
pytlovaných směsí. Maximální příměs hydraulických pojiv do 15%. 
 
 
Barva a struktura malty bude přizpůsobena maltě původní. Spárovací malta bude svoji 
skladbou, strukturou, barevností a úpravou v největší možné míře odpovídat spárovací 
maltě původní. Vzorky spárování schválí památkový a stavební dozor.   
 
Při vlastním dozdívání a nadezdívání platí pravidlo nelícování kamenů a to i v případě 
dozdívek vodorovných částí. Spáry pak budou provedeny jako lícové se stržením 
přebytečné malty zednickou lžící. 
 
 
 
 
 
Dle specifikace je u severní a západní stěny navrženo doplnění a upevnění zdiva 
ostění, parapetu a nadpraží oken. přesný tvar špalet otvorů bude domodelován na 
základě stanoveného tvaru na zvláštním kontrolním dnu za účasti zástupců památkové 
péče. 
 
U zachovaných otvorů kapes a otvorů po trámech severní a západní stěny bude 
provedeno doplnění a upevnění zdiva. Zachované zbytky dřeva budou konzervovány.  
 
U zachovaných otisků původních konstrukčních prvků bude provedeno doplnění a 
upevnění zdiva. 
 
U vnitřní části severního zdiva a vnitřní části západního zdiva bude provedeno 
zazdění kaverny (vypadliny) ve zdivu. Dále bude provedeno vyspádování odskoků 
zdiva z plochých kamenů. 
 
U vnitřní části severní stěny bude provedeno vložení dřevěných dubových trámků do 
otisků původních. 
 
Záklenek nejvyššího okna či zajištění špalety západní stěny bude upřesněno po 
posouzení na místě podle aktuálního stavu zdiva a také podle fotodokumentace okna 
před jeho zřícením.  
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Ze strany památkové péče bude v rámci stavby prováděn dohled v podobě 
pravidelných schůzek na stavbě.  
 
Po postavení lešení dodavatelskou firmou bude zpracována dokumentace 
stávajícího zdiva, která upřesní rozsah prováděných úprav. Pro tento účel bude 
po dobu cca 14. dní od stavby lešení stavba pozastavena. Následně po 
dokumentaci bude stanoven přesný rozsah přezdění zdiva a přesný rozsah 
spárování. 
 
Při zajištění stávajících reliktů omítek, krbu a zazděných okenních otvorů je 
zapotřebí restaurátorský přístup, který zajistí zachování těchto částí původních 
konstrukcí. 

Veškeré konstrukce budou před prováděním opravných prací důkladně očištěny. 

Hranice dozdění koruny je určena orientačně. Upřesnění bude provedeno po 
postavení lešení a následného posouzení stability zdiva a pojiva. Současně bude 
posouzena statická únosnost možných převisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á v ě r : 

Případné materiálové a konstrukční odchylky při realizaci  oproti projektu musí být 
projednány s autorem projektu a schválené partnerskou dohodou - investor, dodavatel, 
projektant. 

V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavbu proti přístupu třetích osob. 

Zhotovitel v průběhu realizace stavby neohrozí bezpečnost třetích osob mimo obvod 
staveniště. Dále zamezí úniku ropných  produktů, zajistí minimální prašnost a hluk. V 
případě znečištění veřejných komunikací zajistí okamžitou nápravu. 


