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     1.ÚČEL OBJEKTU
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    1.1. Základní údaje
1)  Identifikace a obsah projektu

Projekt „Oprava kaple Panny Marie Pomocné, Kostomlaty pod Milešovkou“  je projektem nutných oprav na chátrajícím objektu. Budova je povětšinou v původním stavu a její současný stav je havarijní. Oprava zachovává objekt v původním stavu, řeší se převážně způsob odvodnění prameniště pod podlahou kaple a s tím spojená vlhkost objektu, dále oprava fasády, výplní otvorů, statické zajištění sloupů, oprava střechy a krovu a další nutné práce pro zajištění dalšího fungování kaple.
Projekt je zpracován dle platných předpisů a norem.

2)  Situační umístění objektu

Stávající objekt je umístěn v obci Kostomlaty pod Milešovkou, oblast Teplice, kraj Ústecký. Kaple je situována v severní části obce poblíž hřbitova. Objekt je stávající, umístěný v menším parku, který je ale v současnosti neudržovaný. Na kapli navazuje objekt prameniště pro odběr vody. 
Oblast je v blízkosti v blízkosti Hradu Kostomlaty a je součástí památkové zóny. Vlastní objekt je kulturní památkou. 
Pozemek je svažitého rázu se sklonem k jihovýchodu. Hlavní průčelí se vstupem je orientováno jihovýchodním směrem k ulici. 
Pozemek i okolí je ve vlastnictví investora.

3)  Zdůvodnění všech podstatných vlivů na řešení

Řešení objektu vycházelo z umístění stavby, účelu stavby a požadavků NPÚ, jelikož je stavba kulturní památkou. Jedná se o opravu kaple, kdy se nemění účel užívání, dispozice ani nosné prvky. Projektem se řeší hlavně oprava odvodnění pramene, který vyvěrá za oltářem (severní směr) a odtéká pod podlahou kaple.  Dále se řeší vnější odvodnění tak, aby stavba nebyla nadmíru zatěžována vlhkostí. 
Dále je vzhledem k památkové ochraně objektu volen citlivý přístup při opravě.  
Byl proveden předběžný stavebně-technický průzkum objektu spočívající ve vizuální prohlídce, sondě do podlahy s odkrytím kanálku a sonda do terénu vně budovy. Dále byl proveden rozbor omítek vnějších z hlediska vlhkosti a zasolení. 
Stavebně historický průzkum byl proveden prohlídkou za účasti památkářů a místního znalce historie p. Fajgla, který poskytl historické fotografie kaple z doby její funkčnosti po přestavbě a shrnul historický vývoj.

Závěry předběžného stavebně technického průzkumu:

Byl proveden vizuální průzkum budovy, zaměření objektu, sonda do podlahy a vně terénu a bylo zjištěno následující:

· Objekt je ve špatném stavu z hlediska statického a vlhkostního. To nese za následek degradaci konstrukcí. 

· Objekt je umístěn ve svahu, do kterého je severozápadní  stěnou zapuštěn a kde vyvěrá z podzemí pramen. Vydatnost pramene se různí na četnosti srážek a roční době, průměrně se může jednat o cca 0,2-0,5l/s. 
· V podlaze kaple byla provedena sonda  (viz příloha k TZ), která odkryla způsob odvodnění prameniště. Sonda byla do délce kaple (od prameniště za oltářem až ke dveřím) v šíři cca 0,8m a odkryla po délce odtokový kanálek:
· Dle sondy v podlaze bylo zjištěno, že voda z prameniště odtéká pomocí kanálku umístěného pod podlahou. Jedná se o kanálek vytesaný do kamenných kvádrů délky cca 1m, které byly spojeny patrně jílovým těsněním, ale časem došlo k jejich vymletí, sednutí kamenů a  vytvoření spár, které dnes propouštějí vodu. Kanálek je celkové délky cca 6m, šíře 8-10cm, hl. 6-8cm. Dále chybí funkční napojení odtoku vody z prameniště do žlábku, kde se voda také patrně ztrácí v podloží. Kanálek byla zakryt pálenou cihlou položenou na kvádrech s kanálkem s patrnými zbytky jílového těsnění. 
· Na odtokovým kanálkem byl odhalen rezervní kanálek patrně pro případ jarního tání sněhu nebo při ucpání původního kanálku. V době odkrytí byl rezervní kanálek bez průtoku. Je umístěn cca 10cm nad odtokovým kanálkem a je vyskládaný z cihel s jílovým těsněním spár. Kanálek je veden obloukem kolem odtokového kanálku.
· Dále bylo sondou odhaleno, že stávající keramická podlaha není původní, ale původní podlahou byla cihelná podlaha, která je patrně zachována pdo stávající keramickou. Je vhodné provést obnovu původní podlahy a odbourání té stávající (ker. Dlažba je do betonového lože, což znemožňuje difúzi zemní vlhkosti).
· Fasáda i vnitřní omítky jsou lokálně porušeny (soklová část, kolem říms a svodů, v místech zatékání apod. cca 30% ploch). Omítka vnitřní je patrně vápenná. Byl proveden průzkum venkovních omítek, který zjistil následující:
· Vlhkost nad terénem je cca 12%, po výšce pak klesá až na 1,5%. Je tedy třeba řešit vzlínající vlhkost.

· Omítky ani zdivo není zasolené, jedná se o čistou vlhkost bez solí.
· Výplně otvorů jsou historické hodnoty a je nutné jejich zachování či náhrada v původním rozsahu. Jedná se o vstupní dveře a 4 ks oken v kopuli. 
· Byla provedena sonda vně objektu, která odhalila vzduchový kanál, kde protéká pramínek vody. Kanál je po levé straně kaple ve svahu a patrn končí až v horní části za prameništěm.
· Vně objektu jsou chybějící svody, žlaby děravé, nefunkční. Střecha je plechová, krov dřevěný, ale patrně lokálně propadlý. 
· V zadní části objektu je větrací komínek, který ale nemusí být funkční. 
· Sloupy v průčelí jsou nahnuté, základ patrně podmáčením se pootočil a klesnul.  Jedná se o havarijní stav.

Z výše uvedeného průzkumu vznikly tyto doporučení:

· Oprava odtokového kanálku tak, aby nedocházelo k úniku vody po cestě pod podlahou. Jako vhodné řešení se jeví vložení nerezového žlábku.
· Odstranění stáv. podlahy a obnovení původní cihelné podlahy.

· Řešení vnější dotace vody – drenáž podél základů, obnovení a odvětrání vzduchového kanálu, instalace žlabu pro odvod povrchové vody, napojení svodů a odvod veškeré této vody do zatrubněného potoka na kraji komunikace. Dále obnova jílového těsnění kolem objektu a snížení terénu na původní úroveň.
· Výměna krytiny za původní pálenou – dvojitá bobrovka, oprava a sanace krovu.

· Obnovení větrání – mřížkou v okně.

· Oprava výplní otvorů (dveře, mříže) nebo jejich náhrada imitací (okna).

· Oprava omítek dle doporučení n základě rozborů omítek.

· Statické zajištění sloupů – vyvěšení, nový základ betonový, nová instalace či imitace původního při nevratném poškození.

    1.2. Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování dokumentace byly:

· Zaměření stávajícího stavu objektu 10/2017
· Stanovisko NPU z 9.7.2003
· Fotografie a ústní projednání s p. Fajglem 10/2017
· Snímek katastrální mapy

· Statické posouzení – Ing. Jan Kuncl 07/2017

2. ZÁKLADY ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZIČNÍHO A FUNKČNÍHO ŘEŠENÍ
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Kaple je z roku 1825, kdy nahradila předešlou podstatně větší kapli. Ta ale byla již v dožívacím stádiu a proto byla postavena nová menší kaple, která se dochovala do dnešní doby.  Klasicistní kaple byla v roce 1840 zasvěcena Panně Marii. 
Kaple je obdélníkového rázu se zakulacenou oltářní stěnou do půlkruhu. Orientace oltáře je severozápadním směrem, kolmo ke svahu, do kterého je částečně zapuštěna. Za oltářem je prameniště, odkud přitéká ze svahu a podloží voda, která je dále odváděna pod podlahou do vnějšího prameniště (kamenný přístřešek u silnice). 

Kaple je rozměrů 7,5x6m, výšky k vrchu kopule 8,3m. Jedná se o zděný objekt s kopulovou klenbou a centrální kupolí s 4 okenními otvory elipsovitého tvaru. Vstup do objektu je z JV strany. 

Objekt je jedním prostorem s dominantním oltářem (dnes demontován), pod kterým se nachází jímka (prameniště).

3. Kapacity, užitkové plochy,obestavěný prostor a další ukazatele
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Zastavěná plocha stávajícího objektu…………………….………………………....……………41,3 m2
Užitková plocha stávajícího objektu.....…………………………………….………….…….....…20,2 m2
Stávající obestavěný prostor.......................................................................................….....cca 300 m3
4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ OBJEKTU
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     4.1. Popis konstrukce

Popis konstrukce a stávajícího stavu:

Objekt je zděný z CP na MVC, vápenné omítky, vnější pak patrně vápenocementová. Strop kopulovitý.
Podlaha neizolovaná, hliněná s cihelnou pochozí vrstvou.

Krov dřevěný, krytina plechová.

Dveře masivní původní dřevěné, okna dřevěná s jednoduchým zasklením.

Oltář kamenný, prameniště z žulových a pískovcových desek.

Kanálek pod podlahou z pískovcových kvádrů a cihelným záklopem. 

     4.2.Konstrukční díly

     01 - Bourací práce a zemní práce
Bourací práce jsou malého rozsahu.

V rámci bouracích prací se provede:
-     Demontáž podlahy keramické do betonového lože s očištěním pův. dlažby (21m2)
· Demontáž původní cihelné podlahy (21m2) a ruční výkop pro odhalení kanálků (cca 3m3)

· Oklepání omítek vnějších i vnitřních v ploše 30% (celková plocha omítek vnitřních i vnějších 280m2)

· Demontáž výplní otvorů (4ks oken a 1ks dveře)

· Demontáž sloupů (4ks) a statické zajištění římsy (výdřeva)

· Odbourání základů betonových (3,5m3)

· Demontáž oplechování – žlaby, svody, krytina, kupole, římsy

· Výměna krovu z 30% (cca 1m3 dřeva)

· Demontáž větracího komínku

· Odkopání kolem objektu 20m3
· Vybourání bet. okapového chodníku s cihlami 16mb, šíře 60cm
· Zemní práce pro výkop rýh vedení drenáže a svodů cca 30m3

· Snížení terénu – zemní práce cca 12m3 
 02 – Nové zdivo, dozdívky, stěny
Stávající obvodové a nosné zdivo bude zachováno. Doplnění se provede cihlami CP na MVC.  Nutno provázat se stávající konstrukcí, povrch nejprve penetrovat a očistit. Jedná se o cca 0,5m3 zdiva.
03 – Odvodnění vnitřní a podlaha
Po odkrytí podlahy sondou byla zjištěna stávající skladba podlahy:
· Keramická dlažba do betonového lože, 3cm

· Cihelná dlažba tl. 5cm

· Jílové těsnění cca 30cm

Bude provedeno odstranění keramické dlažby a betonového lože, stáv. cihelná dlažba bude očištěna a nově položena. Bude třeba její odstranění pro sanaci kanálků a snížení vlhkosti stěn. Předpokládá se doplnění v cca 20% plochy (celková plocha 21m2).
V rámci vnitřního odvodnění se provede odkrytí kanálků po celé délce a šířce. Jedná se o 2 kanálky. 
Spodní kanálek je v pískovcových kvádrech a je cca 2x zalomený. Kanálek se vyčistí, případně v zúžených místech vyfrézuje tak, aby bylo možno osadit nerezový žlábek tvaru U  80mm široký a výšky min. 60mm. Nerezový žlábek z nerezové oceli tl. 1mm s atestem na pitnou vodu (potravinářský atest) bude po celé délce od prameniště až po napojení na trubku v 1 ks (cca 6m), případně spojován tak, aby bylo zamezeno průniku vody mimo kanálek. Vzhledem k zalomení je třeba přesné zaměření a přizpůsobení tvaru kanálku stávajícímu stavu (zlomy, spády apod.). Svary budou hladké, prosté všech nerovností tak, aby voda volně odtékala.

Před pokládkou nerezového žlábku se  provede kontrola a doplnění jílového těsnění kolem vč. zatmelení spár mezi kameny. 

U revizního žlábku cihelného se provede jeho odkrytí, doplnění jílového těsnění, vyčištění a kontrola spádu. Ponechá se v původním řešení, jelikož slouží pouze při jarních deštích a tání sněhu jako pomoc při přeplněné kapacitě původního žlábku. 

Nátok do žlábku bude řešen trubičkou nerezovou s límcem na straně nátoku, který se nalepí na kámen epoxidovým lepidlem Asodur K 4031 a dotěsní stěrkou Aquafin 2K (systém Schomburg), s atestem na styk s pitnou vodou.
Trubičky bude zaústěna do žlábku min. 6cm. Průměr trubičky 40mm, otvor se bude muset vyfrézovat. Při výrobě límce je nutné počítat se sklonem trubičky po spádu.  

Dále bude žlábek zasazen až do kamenné svislé stěny prameniště do hl. cca 3mm do stěrky Aquafin 2K, která zajistí jeho těsnost. Drážka tvaru U bude vyfrézována. 

Po dokončení sanace žlábku bude překryto původními cihlami s jílovým těsněním.

Ukončení žlábku bude u vstupu do stáv. systému odvodu vody. 

04 – Krov a střešní plášť
Nejprve se demontuje stáv. plechová krytina vč. bednění. Dále se provede kontrola prvků krovu. 

Stávající krov bude zachován. Je však třeba řešit jeho sanaci – lokální výměnu prvků a nátěr proti hnilobě a plísním. Předpokládá se výměna cca 30% prvků. 

Prvky přiznané v meziprostoru budou natřeny transparentním nátěrem proti hnilobě a plísním v hnědém pigmentu (např. Lignofix E profi).
Poté se provede nové laťování, pokládka difúzní pojistné folie a nová krytina – dvojitá bobrovka. Hřeben do malty. U okapu vč. okapového plechu a zdvojených latí. U končení u střední vyvýšené části a čelní atiky pak pomocí plechu Tizn, napojení na svislou část s příponkami. 
Barva krytiny červená, stejně tak plechy budou Tizn tl. 0,7mm s nátěrem červenu reaktivní  barvou (např. 2810 formex extra). 

Kopule bude řešena na bednění pomocí falcovaného TiZn plechu tl. 0,7mm s nátěrem do červené barvy. Pod krytinu polypropylenová rohož – např. Delta Trela plus. 

Okapy a svody budou řešeny ve stejném odstínu – Tizn s nátěrem červenou barvou. Svody DN100, žlaby DN125. 

Budou oplechovány i atika v průčelí a čelní římsa. 

Provede se oprava plechování věžičky.
Komínek se demontuje bez náhrady.

05 – Omítky
Omítky jsou dnes stávající patrně VC, nicméně vzhledem k výrazné vlhkosti jsou v soklové části cca do 1m a pak u míst kde dochází k zatékání (okapy, římsy apod.) degradovány. 
Byl proveden průzkum vzorků, který stanovil, že vlhkost u terénu dosahuje 12% vlhkosti, s výškou pak klesá.  Z průzkumu vyšlo následující:
Dne 16. 11. 2017 byli odebrány vzorky pro stanovení obsahu solí a vodorozpustných solí ze dvou míst v levé polovině kapličky při pohledu zepředu. Vzorek A (A1s,A2,A3) byl odebrán z východní strany zhruba 2 m od sloupu. Vzorek B (B1s,B2) byl odebrán přímo z levého krajního sloupu. Výšky odběrů nad terénem 5 cm, 75 cm a 150 cm (pouze vzorek A). Na vzorky A1s a B1s byly provedeny rozbory na obsah vodorozpustných solí.

Na objektu budou jako hlavní způsoby sanace vlhkého zdiva využity metody vzduchoizolační – provětrávané štoly. Je nutné respektovat základní pravidla návrhu, která stanovuje ČSN P 73 0610.

Provětrávaná štola musí mít otvory pro nádech (u paty objektu z každé strany) a otvory pro výdech nasyceného vzduchu. Dostatečný výškový rozdíl mezi otvorem nádechu a výdechu zajistí pomocí komínového efektu odvod vlhkosti ze zdiva. Dno a strop štoly musí být vyspádovány směrem od objektu.

Stejným způsobem (nádechy, výdechy) bude řešeno i odvětrání interiéru kapličky.

Návrh řešení omítek:

U terénu se provede soklový pruh šíře 0,35 m z hydrofobní (nenasákavé) omítky, vápenného štuku s pucolánem a ukončený vápenným nátěrem 2x ,(1 nátěr Sd=0,01m).

Nad pásem hydrofobních omítek se provede pás šíře cca 1,0 m naopak z hydrofilních (nasákavých) omítek pro zajištění vysoké prodyšnosti pro vodní páru. Na hydrofilní omítku se provede vápenný štuk s pucolánem a 2 x vápenný nátěr (1 nátěr Sd=0,01m).

Omítka a štuk ve vyšších patiích budou vápenné s obsahem pucolánu. Nátěr bude 2 x vápenný (1 nátěr Sd=0,01m). 

Celou fasádu pak opatřit vápenným štukem (tl. min. 2 mm) s pucolánem pro sjednocení struktury a savosti podkladů a tím snížit riziko výskytu vysokých (ostrých) barevných odchylek po provedení minerálních vápenných nátěrů.

Technologické parametry omítek (systém REMMERS):

Hydrofobní omítky (pruh 0,35m nad terénem):

· provést adhezní můstek cca 50% plochy VORSPRITZMÖRTEL, spotřeba 4 kg/m2 , 

· hydrofobní omítka SANIERPUTZ ALTWEISS, spotřeba 13 kg/m2/15mm, na ocelovou mřížkou ztržený podklad!!
· vápenný štuk s pucolánem Reinkalkstuck, tloušťka 2 mm, spotřeba 3 kg/m2, na ocelovou mřížkou ztržený podklad!!

· 2 x vápenný nátěr Historic Kalkfarbe, Sd=0,01m, spotřeba 0,35 kg/m2, podklad vždy předvlhčit, a po aplikaci 3 dny vlhčit (mlžit), 

Kapilárně aktivní omítky (pruh cca 1m nad hydrofobními omítkami):

· adhezní můstek (řídká konzistence) GRUNDPUTZ, 50% plochy, spotřeba 3 kg/m2, 

· kapilárně aktivní omítka GRUNDPUTZ, spotřeba 9,5 kg/m2/10mm, 

· vápenný štuk s pucolánem Reinkalkstuck, tloušťka 2 mm, spotřeba 3 kg/m2, 

· 2 x vápenný nátěr Historic Kalkfarbe, Sd=0,01m, spotřeba 0,35 kg/m2, podklad vždy předvlhčit, a po aplikaci 3 dny vlhčit (mlžit), 

Vápenné omítky s pucolánem (lokálně), vápenný štuk (celoplošně) a vápenný nátěr (celoplošně):

Pro zhotovení vápenných omítek bude použita tato skladba:

·  penetrace podkladu pomocí Silicatfestiger, 1:1 (až 1:3) s vodou, spotřeba 0,5 – 1 kg/m2, 
· vápenný špritz  Kalkspritz, spotřeba 4 kg/m2 cca 50% plochy, 

· vápenná omítka s pucolánem Reinkalkmörtel M, spotřeba 13 kg/10 mm,

· vápenný štuk s pucolánem Reinkalkstuck, tloušťka 2 mm, spotřeba 2,5 kg/m2, na ocelovou mřížkou stržený podklad!!

·  2 x vápenný nátěr Historic Kalkfarbe, Sd=0,01m, max. ředit 10% vody, spotřeba 0,35 kg/m2, podklad vždy předvlhčit, a po aplikaci 3 dny vlhčit (mlžit), 

Vnitřní omítky jsou vápenné, pod malbami jsou patrně malby původní s vyobrazeními. Ty jsou ale dnes zakryté a budou takto ponechány. Tímto projektem se neřeší restaurátorské práce maleb.

Degradované vnitřní omítky se oklepají a provedou nové. Bude se jednat o vápenné omítky s finálním vápenným nátěrem Remmers po předchozí penetraci. Skladba jako venkovní část.
Barevné řešení bude stejné jako stávající stav – tedy žluto bílá kombinace. Přesné odstíny dle vzorníku nudou konzultovány s NPU a investorem.

06 - Otvory

Dveře budou repasovány – vyvěsí se, panty se opraví. Křídla budou opálena (nebo okartáčována), provede se lokální vyspravení a poté nový nátěr na dřevo s lazurou do červené barvy. Nátěr min. 3 vrstvý pro historické budovy – Remmers.

Okna budou po výstavbě lešení důkladně prohlédnuta. Tímto projektem se navrhuje jejich výměna za identické (elipsovitého tvaru, stejné členění, zasklení jednoduché do sklenářského tmele). Celkem se jedná o 4 ks.

Do zadního okna se místo 2 tabulek oken osadí mřížka větrací pro zajištění stálého provětrání prostoru a zároveň proti sněhu a dešti. 

Nátěr červenou barvou jako střešní krytina a dveře – systém Remmers.

07 – Vnější řešení odvodu vody
1. Svody a žlaby
Svody a žlaby budou demontovány a provedeny nově vč. háků. Svody DN100, žlaby DN125. Celkem se jedná o 2 svody z boku kaple. Materiál Tizn. Z pravé části bude svod sveden přes gajgr pod terén, kde pomocí PVC potrubí DN125 bude sveden do sběrné šachty – viz níže. Levý svod bude sveden na terén výtokovým kolenem do žlabu.
Po délce levé kde terén svažitě klesá se provede betonový žlab Best do betonového lože, š. 600mm. Ukončení žlabu uliční vpustí 60x60cm s litinovou mříží (vpust s možností výběru splavenin) a bočním odtokem. Tento povrchový žlab odvádí povrchovou vodu při přívalových deštích a z dešťového svodu. Do této vpusti bude také napojen vzduchový kanál tak, aby zároveň tvořil prostor pro odtok vody a zároveň sloužil jako přívodní otvor čerstvého vzduchu.
2. Drenáž a vzduchový kanál
Sondou byl objeven vzduchový kanál cca 60x40cm kamenný, v kterém teče pramen vody. Tento kanál bude odkryt, vyčištěn, opraven (spáry) a ponechán s napojením do uliční vpusti a dále v nejvyšším bodě s odvětrávacím komínkem TiZn se stříškou na PVC trubku DN150 (zezadu kaple). 

V pravé části od vstupu  se provede při patě drenáž, která bude z PVC DN100 obalená geotextilií 300g/m2. Kolem drenáže bude štěrkový drén průměru 30cm, který bude též obalen geotextilií. Spád so sběrné šachty min. 2%, jinak dle svahu.
3. Sběrná šachta a napojení do potoka
Čelo kanálu, svod a voda ze žlabu (vpustě) bude zaústěno pod terénem do sběrné šachty Wawin 400 hl. 1,5m. Odtud pak bude pokračovat potrubím PVC DN150 do potoka, který je zatrubněn v kraji komunikace (betonový kanál). Zaústění bude boční při horním povrchu. Do žlabu navrtávka jádrovým vrtáním. 
4. Terénní úpravy kolem objektu
Kolem objektu se provede výkop pro drenáž a zároveň se provede nové jílové těsnění. Ukončení žlabem na jedné straně a okapovým chodníkem na straně druhé – betonový do betonového lože se spádem 3%, š. 60cm. Terén se v šíři 2m zvláště v levé a přední části sníží na původní hodnotu (přední stupeň je dnes utopený) – cca 20-30cm. 
     08 – Statické zajištění sloupů
Sloupy jsou vyhnuté a hrozí jejich zřícení. Budou proto vyvěšeny, římsa podepřena výdřevou. Poté se demoluje stáv. základ  (betonový) a  provede se nový základ. Po výkopu se pozve statik pro kontrolu základové spáry a zjištění HPV. Beton C20/25, XC2, XA1 do venkovního prostředí zvodnělého.

Po vytvrdnutí nových základů sloupů se osadí původní sloupy a provede se oprava omítek. V případě, že sloup nebude možné z hlediska technického (praskne, drolí se apod.) osadit, provede se imitace těchto sloupů opět v cihelném provedení s omítkami na MVC.

Nutno dodržet podmínky statického vyjádření – viz část D1.2 této části PD.

 09 – Ostatní vybavení a práce
· Vstupní schody (3ks) se opraví – doplnění, očištění, oprava spár
· Opraví se trhliny oltáře (kámen- oprava spár umělým kamenem)

· Provede se vyčištění stáv. jímky pro pitnou vodu a prohlídka kamerovým systémem trasy k vnějšímu prameništi.
 5.  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvorů
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Jedná se o nevytápěný prostor.
     6. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU
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Nemění se. Sloupy budou na novém betonovém základě stejných rozměrů.
7. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Stavba nebude mít na okolní pozemky a životní prostředí výrazný vliv. V průběhu stavby se předpokládá znečištění pouze bezprostředního okolí stavby (bláto, prach, hluk).
 8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
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Dopravní řešení nebude změněno. Přístup k objektu je po příjezdové komunikaci, která zajišťuje dostatečný přístup pro dovoz, odvoz a manipulaci s materiály.

9. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY PROSTŘEDÍ
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Objekt je stavěn na pozemku vlastněném investorem. 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy je řešena standardním způsobem. Problémem je zvýšená vlhkost, která je tímto projektem řešena a omezena na minimum.
10. DODRŽENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU


Projekt je navrhován v souladu s platnými předpisy, zákony, vyhláškami a nařízeními. Projektové normy jsou respektovány a projektem dodrženy. 

Příloha k TZ – fotodokumentace



Vnitřní vlhkostní mapy


Odtokový kanálek u vstupu

Odtokový kanálek s prameništěm

Boční fasáda – degradace zadní části římsy
Čelní fasáda – degradace sloupů a  římsy

Boční fasáda – degradace omítky u terénu

Pohled na pravou boční stěnu

Zakrytý potok – místo napojení dešťové vody
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