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ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P.5, KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

OBRYS VNĚJŠÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ

DATUM

Č.V.MĚŘ.  1 : 100

STUPEŇ

ZAK.ČÍSLO

SP

NÁZEV AKCE :

LUBOMÍR TESAŘ TL PROJEKT  IČO 615 11 412

VLADIMÍR LHOTA TL PROJEKT  IČO 656 08 992

PROJEKT
TL

VRCHLICKÉHO 4, 415 01 TEPLICE
TEL.: 724 174 746

ZATEPLENÍ DOMU Č.P.5
KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

INVESTOR : OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, LHENICKÁ 310 

09/2013

0913362

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV N-8

S1
ZATEPLENÍ PODKROVÍ - STĚNY VIKÝŘŮ

S2
ZATEPLENÍ PODKROVÍ - STROP NAD KLEŠTINAMI

S3
ZATEPLENÍ PODKROVÍ - ŠIKMÉ ČÁSTI STROPU

ZATEPLENÍ PODKROVÍ - ŠIKMÉ ČÁSTI STŘECHY
S4

- PŘED  PROVEDENÍM  OBKLADU  OBVODOVÉHO  PLÁŠTĚ   PROVEDE  PO  POSTAVENÍ  LEŠENÍ 
  ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK  DODAVATELE PODROBNÝ PRŮZKUM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,  
  POKUD BUDOU U NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZJIŠTĚNY VADY, KTERÉ
  BY MOHLY MÍT VLIV  NA STABILITU TÉTO KONSTRUKCE NEBO ČÁSTI OBJEKTU,
  NEBO KTERÉ NEJSOU DOSTATEČNĚ PEVNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH ÚPRAV OBVODOVÉHO
  PLÁŠTĚ, JE NUTNÉ PŘIZVAT NA MÍSTO STATIKA, KTERÝ URČÍ ZPUSOB DODATEČNÉHO STATICKÉHO
  ZAJIŠTĚNÍ
- PROVEDE SE PRŮZKUM STAVU OMÍTEK A OZNAČÍ SE NARUŠENÉ PLOCHY
- PROVEDE SE ODTRHOVÁ ZKOUŠKA U STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK PRO ZJIŠTĚNÍ KVALITY PODKLADU
  (TUTO ZKOUŠKU PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ ZAJISTÍ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

PRŮZKUMY A PŘÍPRAVA PODKLADU : 

OBKLAD ZATEPLENÍ NA SOKLU OBJEKTU :

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA FASÁD Ě - BEZ ZATEPLENÍ :

- ODSTRANÍ SE ZBYTKY STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA SOKLU OBJEKTU V PRŮČELÍ
  I VE DVOŘE  
- NARUŠENÉ PLOCHY OMÍTEK SE OTLUČOU
- CELÁ PLOCHA FASÁDY SE OČISTÍ OMYTÍM TLAKOVOU VODOU
- U BETONOVÝCH PRVKŮ (MARKÝZY U VSTUPŮ) SE DLE POTŘEBY PROVEDE REPROFILACE
  CHYBĚJÍCÍHO BETONU VČETNĚ OŠETŘENÍ VÝZTUŽE :
  REPROFILAČNÍ MALTA (DRUH DLE TLOUŠŤKY NANÁŠENÉ VRSTVY) VČETNĚ ADHEZIVNÍHO
  NÁTĚRU (VÝZTUŽ) A PENETRACE
- DOPLNÍ SE CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI OMÍTEK PO OTLUČENÍ A REPROFILACI - JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ PLOCHY OMÍTEK SE ZPEVNÍ HLOUBKOVÝM ZPEVŇOVAČEM OMÍTEK  

- PENETRACE PODKLADU (DESKY CETRIS U VIKÝŘŮ)
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5MM

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)

POČET HMOŽDINEK :
- V OBLASTI VŠECH NÁROŽÍ (ŠÍŘKA 2M OD ROHU) - 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OBLASTI POD ŘÍMSOU (VÝŠKA 2M OD ŘÍMSY) 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OSTATNÍ PLOŠE - 8KS HMOŽDINEK/M2
DRUHY HMOŽDINEK U KOTVENÍ IZOLANTU :
- HMOŽDINKA PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ S POUŽITÍM POLYSTYRENOVÝCH ZÁTEK
A ZÁTEK Z MINERÁL.VLÁKNA
- HMOŽDINKA TALÍŘOVÁ S VRUTEM (U DESEK CETRIS U VIKÝŘŮ)
DÉLKY HMOŽDINEK (DO ZDIVA) :
SÍLA IZOLANTU (PO ODEČTENÍ TL.ZÁTKY) + SÍLA OMÍTKY + PŘEDEPSANÁ KOTEVNÍ HLOUBKA

PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE VÝTAŽNÁ ZKOUŠKA DANÉ HMOŽDINKY PRO ZJIŠTĚNÍ
KVALITY KOTEVNÍHO PODKLADU
(TUTO ZKOUŠKU ZAJISTÍ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

POZN.: NA STYKU DESEK Z MINERÁL.VLÁKNA A DESEK Z POLYSTYRENU
BUDE PROVEDENO ZESÍLENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY PŘIDÁNÍM PRUHU 
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY - PŘESAHY MIN.100MM 

- PENETRACE PODKLADU ( DESKY CETRIS U VIKÝŘŮ)
- LEPIDLO 
- IZOLANT - 3 DRUHY (DLE URČENÍ VE VÝKRESU)
  PĚNOVÝ POLYSTYREN FASÁDNÍ BÍLÝ NEBO ŠEDÝ (DLE URČENÍ) - EPS 70F
  DESKA Z MINERÁLNÍHO VLÁKNA - PODÉLNÁ ORIENTACE VLÁKEN
  EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN - XPS
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5MM

KOTVENÍ OBKLADU ZATEPLENÍ 

P1
HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - PR ŮČELÍ
VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

P5

ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU 
P6

P7
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ V SOKLU OBJEKTU 

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ URČENÝCH OTVORŮ 

P8
VNĚJŠÍ STĚNY VIKÝŘŮ VE STŘEŠE

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN U VIKÝ ŘŮ
P9

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F - TL 30MM 
  (TL.IZOLANTU DLE PROSTOROVÉ MOŽNOSTI - ŠÍŘKY RÁMU)
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

ZATEPLENÍ S VÝZTUŽ.VRSTVOU A DEKORATIVNÍ OMÍTKOU
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS - TL.30MM
- OMÍTKA DEKORATIVNÍ JEMNOZRNNÁ 

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.30MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

ZATEPLENÍ KLENUTÉ STROPNÍ KONSTRUKCE S VÝZTUŽNOU
VRSTVOU BEZ OMÍTKY (POUZE MALBA) :
- IZOLANT - LAMELY Z MINER.VLÁKNA (KOLMÁ ORIENTACE) TL.100MM
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ
- MALBA

P11
URČENÉ STROPNÍ PODHLEDY V 1.PP A 1.NP 

URČENÉ PLOCHY FASÁDY
POUZE POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZ ZATEPLENÍ :
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

P14

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.120MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN U VIKÝŘŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ VIKÝŘŮ
- DLE POTŘEBY VÝMĚNA IZOLACE POD OPLECHOVÁNÍM
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - OCEL.POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

K6

K2

K1

DOPORUČENÝ DRUH ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS), VČETNĚ
JEDNOTLIVÝCH SKLADEB SYSTÉMU, JE UVEDEN V TECH.ZPRÁV Ě F2

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN NADZEM.PODLAŽÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- ZATEPLENÍ PARAPETU DESKOU POLYSTYRENU EPS 70F - TL.30MM
- PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - OCEL.POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

NOVÉ ŽLABY A SVISLÉ DEŠ ŤOVÉ ODPADY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ A SVISLÝCH ODPADŮ
ŽLABY :
- DLE POTŘEBY VÝMĚNA HÁKŮ
- OSAZENÍ PODOKAPNÍCH PŮLKRUHOVÝCH ŽLABŮ
  Z TITANZINKU, R.Š.330MM
SVISLÉ ODPADNÍ TROUBY :  
- OSAZENÍ NOVÝCH DELŠÍCH DRŽÁKŮ S OBJÍMKOU
- OSAZENÍ NOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- PO ZATEPLENÍ OSAZENÍ NOVÉ SVISLÉ ODPADNÍ TROUBY
  VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, KOLEN A ODSKOKŮ

OSAZENÍ NOVÝCH OKEN V N.P. V5

- LEPIDLO 
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS
- STĚRKOVÁ HMOTA SE DVĚMA SKLOTEXTILNÍMI SÍTĚMI 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA JEMNOZRNNÁ
- NOPOVÁ FOLIE - NOP 8MM (POD ÚROVNÍ TERÉNU) S PŘESAHY U SVISLÉHO NAPOJENÍ
  MINIMÁLNĚ 4 ŘAD NOPŮ + OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
  FOLIE BUDE VYTAŽENA NAD TERÉN S OSAZENÍM UKONČOVACÍ LIŠTY 

ZATEPLENÍ S VÝZTUŽ.VRSTVOU A DEKORATIVNÍ OMÍTKOU
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS - TL.120MM
- OMÍTKA DEKORATIVNÍ JEMNOZRNNÁ 
DO VÝZTUŽNÉ VRSTVY BUDOU ZAPRACOVÁNY DVĚ VRSTVY
VÝZTUŽNÉ SKLOTEXTILNÍ SÍTĚ
OBKLAD P6 BUDE ZATAŽEN CCA 40CM POD ÚROVEŇ TERÉNU

- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO OBKLADU Z PALUBEK
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE
- OŠETŘENÍ ODKRYTÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KCE VIKÝŘE 
- VLOŽENÍ NOVÉ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY 
- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLACE Z MINERÁL.VLÁKNA - TL.100MM
- ZAKLOPENÍ DESKAMI CETRIS TL.10MM
- PROVEDENÍ VNĚJŠÍHO ZATEPLOVACÍHO OBKLADU P8
  S TLOUŠŤKOU IZOLANTU EPS 70F - 120MM

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 1150 x 1150MM (DOMĚŘIT) - 6KS
  DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SOUČASNĚ SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

POLOŽENÍ PŘÍDAVNÉ IZOLACE - ROHOŽ Z MINER.VLÁKNA - TL.140MM

DLE PŮVODNÍ PD JE ZDE STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE Z ROHOŽÍ
ROTAFLEX TL.120MM
POKUD PŘI REALIZACI BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE TOTO NEODPOVÍDÁ 
SKUTEČNOSTI, NEBO ŽE IZOLACE JE VE ŠPATNÉM STAVU
PŘÍPADNĚ BEZ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY, BUDE NAVRŽENA NOVÁ
SKLADBA S CELKOVOU TLOUŠŤKOU IZOLANTU MIN.260MM 

V3

- DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉ DESKY - VYŘÍZNUTÍM
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY- VYŘÍZNUTÍM
  TAK, ABY ZŮSTALA MOŽNOST NAPOJENÍ NOVÉ ZÁBRANY
- PŘIPEVNĚNÍ PŘÍMÝCH ZÁVĚSŮ S NOSNÝM LAŤOVÁNÍM
- VLOŽENÍ PŘÍDAVNÉ IZOLACE - DESKY Z MINER.VLÁKNA - TL.140MM
  VČETNĚ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY, KTERÁ BUDE PROPOJENA SE
  STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNOU ZÁBRANOU
- ZAKLOPENÍ PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKART.DESKOU TL.15MM   

DLE PŮVODNÍ PD JE V TÉTO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI TEPELNÁ
IZOLACE Z ROHOŽÍ ROTAFLEX TL.120MM
POKUD PŘI REALIZACI BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE TOTO NEODPOVÍDÁ 
SKUTEČNOSTI, NEBO ŽE IZOLACE JE VE ŠPATNÉM STAVU
PŘÍPADNĚ BEZ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY, BUDE NAVRŽENA NOVÁ
SKLADBA S CELKOVOU TLOUŠŤKOU IZOLANTU MIN.260MM 

- DEMONTÁŽ KONSTRUKCE, KTERÁ DRŽÍ STÁVAJÍCÍ TEPELNOU
  IZOLACI MEZI KROKVEMI - PPOD ROŠT Z LATÍ
- PŘIPEVNĚNÍ NOVÉHO ROŠTU TL.140MM NA KROKVE
- VLOŽENÍ PŘÍDAVNÉ IZOLACE - DESKY Z MINER.VLÁKNA - TL.140MM
  MEZI PRVKY ROŠTU
- FIXACE TEPELNÉ IZOLACE LEHKÝM ROŠTEM 

DLE PŮVODNÍ PD JE V TÉTO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI TEPELNÁ
IZOLACE Z ROHOŽÍ ROTAFLEX TL.120MM S VĚTRANOU MEZEROU
MEZI TEPELNOU IZOLACÍ A LAŤOVÁNÍM KRYTINY 

OSAZENÍ NOVÝCH OKEN V N.P. 
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 1200 x 1500MM (DOMĚŘIT) - 35KS
  DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SOUČASNĚ SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

V7 OSAZENÍ NOVÝCH SKLEPNÍCH OKEN 
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 900 x 500MM (DOMĚŘIT) - 2KS
  JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

D5
DOZDÍVKY U SKLEPNÍCH OKEN

D10 OKAPOVÝ CHODNÍČEK ŠÍŘKY 400MM BUDE PROVEDEN PO
ZATEPLENÍ SOKLU OBKLADEM P6 
- OSAZENÍ ZAHRADNÍCH BETON.OBRUBNÍKŮ DO BETON.LOŽE 
- VRSTVA SYPANÉHO KAČÍRKU V TL.CCA 100-150MM

OKAPOVÝ CHODNÍČEK ZE SYPANÉHO KAČÍRKU

D5

- U SKLEPNÍCH OKEN SE PROVEDE NADEZDÍVKA PARAPETNÍHO ZDIVA
  O CCA 10CM - Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL.ZDIVA 300MM
  VÝŠKA OKENNÍHO OTVORU SE TAKTO ZMENŠÍ NA 50CM


