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Identifika €ni Udaje stavby :

stavba:

misto stavby:

vyuZziti objektu:

pocet osob (b.}.):

zastavéna plocha:

podlah.vytapéna
plocha:

vlastnik objektu:
(stavebnik)

zpracovatel PD:
stavebni objekt

pozar.ochrana:

vykaz vymeér:

stupen PD

zatepleni bytového domu

Kostomlaty pod MileSovkou €.p. 5
pozemek €. 166/1, k.u.Kostomlaty pod MileSovkou

provozovna posty + 8 bytovych jednotek
18

310,40 m2

640,10 m2

Obec Kostomlaty pod MileSovkou
se sidlem Lhenicka 310, 417 54 Kostomlaty pod MileSovkou

Vladimir Lhota TL Projekt, provozovna Vrchlického 4, Teplice
ICO 65608992, u CKAIT pod.¢. 0401363
obor pozemni stavby

Ing.Josef Zabojnik, u CKAIT pod &.0400181

Martin Rzicka, ocefovani stavebnich praci
ICO 424 35 901

projekt pro stavebni povoleni

Predpokladana doba a postup vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je vroce 2014. Predpokladany postup
vystavby — vyména oken a dvefi, omyti a sanace obvodového plasté, zatepleni
obvodového plasté vcéetné provedeni vSech navrZzenych doplfikovych konstrukci
(klempifské prvky, mfizky, Gpravy krytd na fasadé,...), zatepleni uréenych stén a
stropu uvnitf objektu, dozatepleni podkrovni vestavby, zatepleni stén stfeSnich
vikyra.

Zhotovitel stavby pfed zahdjenim stavby vypracuje harmonogram vystavby. Skute¢ny
postup praci bude pfizpasoben klimatickym podminkam.



VSeobecn é :

Pfedmétem této projektové dokumentace pro stavebni povoleni je zatepleni objektu
bytového domu ¢&.p.5 v Kostomlatech pod MileSovkou. Objekt byl postaven v prvni
pol.20stoleti.

Objekt je samostatné stojici, pouze v Casti severni obvodové stény pfiléha k objektu
rodinny domek. Jednd se o patrovy dim s obytnym podkrovim a c&asteCnym
podsklepenim. V podzemnim podlazi jsou sklepy. V 1.NP je provozovna posty,
mistnost s plynovymi kotli a jedna bytova jednotka. Ve 2.NP jsou Ctyfi bytové
jednotky. Ve 3NP (podkrovni vestavba) jsou tfi bytove jednotky.

Hlavni vstupy do objektu jsou feSeny v Urovni 1.NP pfimo z ulice, do levé Casti
objektu z prujezdu do dvora. Ze dvora je jediny pfistup do 1.PP a zadni vstup do
pravé casti objektu. Vnitini schodisté je betonové Sifky 120cm. Dvlr je pfistupny
prijezdem.

Vyt4dpéni bytovych jednotek je feSeno teplovodnim Ustfednim topenim s plynovymi
turbokotli, umisténymi v 1.NP objektu v samostatné mistnosti s odtahem do fasady
(z&padni &tit). Ohfev TUV v jednotlivych bytovych jednotkach v el.zasobnikovych
ohfivacich.

Vyt4dpéni a ohfev TUV v prostoru posty je FeSeno el.kotlem s etaZzovym teplovodnim
rozvodem.

Konstruk €ni FeSeni objektu - stavajici :

Jedna se o samostatné stojici zdény objekt. Stropy 1.PP jsou z cihelnych kleneb.
Stropy 1.NP jsou z¢asti z cihelnych kleneb (prujezd a spoleéné chodby) a z&asti jsou
difevéné tramoveé s podbitim a omitkou. Stropy 2.NP jsou dfevéné tramové s podbitim
a omitkou. Pudni vestavba ve 3.NP je provedena z lehkych konstrukci z lehkych
ocel.profild a dfevénych lati s oplasténim ze sadrokartonu.

Konstrukéni vySka podlazi je 2,85m u 1.PP, 3,55m u 1.NP a 3,70m u 2.NP.

Sitka objektu ve Stitu je 9,70m a délka objektu je 32,00m.

Obvodovy plas t’ - stavajici :

1.PP — obvodové zdivo smiSené tl.750mm s vnitfni a vnéjSi omitkou

1.NP — obvodové zdivo cihelné tl.750mm s vnitfni a vnéjSi omitkou

2.NP — obvodové zdivo cihelné tI.750mm, 600mm a 500mm s vnitfni a vnéjSi omitkou
3.NP — Stitové zdivo cihelné t1.300mm s vnitfni a vnéjSi omitkou, oplasténi padni
vestavby ze sadrokartonovych desek tl.12,5mm na lehké konstrukci s vloZenou
tepelnou izolaci z rohozi Rotaflex tl.120mm, stény vikyfd jsou zvné oplastény
palubkovym obkladem

Krov je dfevény — vaznicova soustava se stojatou stolici. Stfecha objektu je sedlova s
polovalbami u §titd a krytinou z betonovych tasek na laté.

VypIné otvorl — vSechna okna jsou dfevéna zdvojena, ve stfeSe jsou dvé stfesni
okna, hlavni vstupni dvefe z ulice jsou dfevéné s dfevénou ramovou zarubni, dvere
ze dvora a z prujezdu jsou dfevéné hladké do ocelové zarubné, vrata v prujezdu jsou
dfevéna do kovové ramoveé zarubné a s integrovanym dvernim kfidlem



POPIS STAVEBNICH UPRAV
Bezpe €nost prace :

Pfi vSech stavebnich i bouracich pracich je nutné dodrzet podminky a pozadavky
uvedené v nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a vSech souvisejicich norem a
predpist o bezpecénosti prace pfi vystavbé, a v nafizeni vliady ¢.362/2005 o blizSich
poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im
padu z vysky nebo do hloubky.

Prazkumy :

Po postaveni leSeni bude statikem proveden prizkum stavu jednotlivych konstrukci
obvodového plasté. Pokud bude zjiSténa zavada, ktera by mohla mit vliv na stabilitu
této konstrukce nebo na stabilitu ¢asti objektu, nebo pokud konstrukce nebude
zpusobila pro provedeni navrzenych stavebnich dprav, uréi statik zplasob
dodate¢néeho statického zajisténi. Soucasné provede povéreny pracovnik dodavatele
pruzkum stavu omitek a oznaci narusené plochy, v kterych budou omitky odstranény.
Provede se odtrhova zkousSka u stavajicich omitek pro zjiSténi kvality podkladu pro
zateplovaci obklad.

Provede se vytazna zkouSka navrzené hmozdinky pro zjisténi kvality kotevniho
podkladu.

Nové vypin & otvor .

V1 — demontaz stavajicich drevénych dvefi v€etné ramové zarubné a osazeni
novych  plastovych  jednokfidlovych  dvefi s pevnym  nadsvétlikem -
1200/2050+350mm

V2 — demontdz stévajicich dfevénych dvefnich kfidel a osazeni novych dvefnich
kiidel plnych hladkych dyhovanych 800/1970mm (2ks ze dvora) a 900/1970mm (2ks
z prajezdu).

V3 — demontaZ stavajicich dfevénych zdvojenych oken 1200/1500mm a nésledné
osazeni novych oken plastovych dvoukfidlovych oteviravych s jednim kfidlem
sklapécim

V4 — demontdZ stavajicich dfevénych zdvojenych oken 1200/1200mm a nésledné
osazeni novych oken plastovych dvoukfidlovych oteviravych s jednim kfidlem
sklapécim

V5 — demontaZ stavajicich dfevénych zdvojenych oken 1150/1150mm a nésledné
osazeni novych oken plastovych dvoukfidlovych oteviravych s jednim kfidlem
sklapécim

V6 — demontaz stavajicich difevénych zdvojenych oken 600/1200mm a néasledné
osazeni novych oken plastovych jednokfidlovych oteviravych a sklapécich



V7 — demontdz stavajicich dfevénych zdvojenych oken 900/600mm a nasledné
osazeni novych oken plastovych jednokfidlovych 900/500mm sklapécich (zde bude
provedeno nadezdéni parapetu — viz D5)

U vSech ménénych vyplni bude provedeno zacisténi osténi otvorl a u oken osazen
novy plastovy parapet.

Zaskleni novych vyplini izolaCnim dvojsklem. Podrobnéjsi udaje o novych vyplnich
okennich a dvefnich otvortd budou uréeny po dohodé investora s dodavatelem vyplini
(pfed vyrobou nutné pfeméfit otvory po vybourani stavajicich vyplini).

Celkovy soucinitel prostupu tepla novych vypini okennich otvori bude max.
1,4W/m2K. Celkovy soucinitel prostupu tepla novych dvefi bude max. 1,7W/m2K.
Sitka ramud oken a dvefi a osazeni ramu musi umoznit napojeni zateplovaciho
obkladu u osténi s izolantem v uréenych tloustkach !!

Sanace betonovych konstrukci (markyzy u vstup Q)

Sanace bude provedena dle potfeby na betonovych prvcich fasady. NaruSena mista
(viditelné praskliny, odpadly beton pfipadné obnazené vyztuz betonu) budou zjisténa
vizualni prohlidkou z postaveného leSeni.

Pro reprofilaci betonovych konstrukci bude pouzito vhodné fady vyrobkd, ktera
obsahuje pfipravky pro pfipravu podkladu, oSetfeni ocelové vyztuze, reprofilaci i
findlni povrchovou Upravu.

1/ pfiprava podkladu :

Podklad musi byt zbaven prachu, necdistot a mastnot. Nesoudrzné, nepevné casti
podkladu, které mohou zpUsobit snizeni adheze néslednych vrstev, musi byt
odstranény ( oSkrabanim, otlu¢enim nebo otryskanim ). V misté odkryté vyztuze se
provede odsekani betonu — odhaleni vyztuze po celém obvodé prutu nejen
v defektnim misté ale i mimo tuto korodujici ¢ast a to cca 2-3cm v obou smérech
taZeni prutu. U obnaZené ocelové vyztuze je po odstranéni koroznich zplodin nutné
zvazit statické dusledky snizeni u¢inného prufezu vyztuze.

2/ oSetfeni ocelové vyztuze a betonu :
Otryskanim ocistény a koroznich splodin zbaveny povrch vyztuze se opatfi natérem,
ktery zvysSi adhezi nasledné vrstvy.

visr s

3/ reprofilace chybéjiciho betonu

Po povrchovém obeschnuti adhezivniho natéru se chybéjici ¢ast nahradi reprofilaéni
maltou. Nanési se v jedné vrstvé stérkovanim nebo stfikanim, povrch se zahladi
nerezovym hladitkem.

4/ vyhlazeni povrchu
Reprofilovany povrch se uhladi zastérkovanim.

Pfi provadéni sanace betonovych konstrukci je nutné dodrzet vSechny technologické
postupy a predpisy uréené vyrobcem pouzitych vyrobku.



Obklad zatepleni na obvodovém zdivu

Pro zatepleni objektd bude na ploSe obvodového plasté proveden obklad —
certifikovany vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systéem (ETICS) kvalitativni tfidy A.
Tepelné izola¢ni vrstva bude ze samozhasSivého stabilizovaného polystyrenu resp. z
desek z mineralniho vlidkna nebo extrudovaného polystyrenu.

Doporuceny druh zateplovaciho systému (vyrobce), véetné jednotlivych skladeb
zateplovaciho obkladu, je pfiloZzen k této zprave.

Skladba zatepleni ( 3 varianty pouzitého izolantu ) :
lepidlo

izola¢ni vrstva - polystyrenové fasadni desky bilé EPS 70F
- desky z mineralniho vlakna (podélna orientace viakna)
- extrudovany polystyren XPS

- kotveni desek do podkladu plastovymi Sroubovacimi hmozdinkami se zatkovanim
- stérkova hmota se sklotextilni siti

- podkladni natér

- tenkovrstva celoprobarvena silikatova omitka (zrno 1,5mm)

Priprava podkladu :

NaruSené casti omitek se odstrani, celd plocha fasaddy bude ocisténa omytim
tlakovou vodou. Doplni se chybéjici ¢asti omitek jednovrstvou omitkou.

U betonovych konstrukci se dle potfeby provede reprofilace chybéjiciho betonu.
Stavajici plochy omitek se zpevni hloubkovym zpevriovatem omitek (v pfipadé
nevyhovujiciho stavu, zjisténého pfi odtrhové zkousce).

Pfed provadénim zateplovaciho obkladu musi byt provedena vyména vypini
okennich a dvernich otvoru véetné dozdivek u sklepnich oken, prodlouzeni vétracich
otvor( a prodlouZeni odtahll od plynovych kotld na fasadé, demontaz klempirskych
prvkla véetné destovych svodu, demontaZz svodd hromosvodu a prodlouzeni Uchytd,
zkraceni stfiSky a Zlabu u stfech pfilehlych k objektu ve dvofe, Uprava Zlabu na
sousednim objektu u zapadniho Stitu objektu, odstranéni zbytk( kabfincového
obkladu soklu véetné vyrovnani podkladu.

Jednotlivé tloustky a druhy izolantt v zatepleni :

P1 hlavni plocha fasady- obé pruceli 140mm EPS-F bily

P2 hlavni plocha fasady — oba Stity 140mm EPS-F Sedy
P3 pruh 60cm u zaloZeni nad terénem a stfechou 140mm XPS

P4 plocha okolo odtahd plyn.kotli ve fasadé 140mm mineral.vldkno
P5 osténi a nadprazi otvort v N.P. 30mm EPS-F bily

P8 stény stfeSnich vikyfru 120mm EPS-F bily

P9 osténi a nadprazi oken u vikyr{ 30mm EPS-F bily

Tloustka izolantu obkladu u osténi a nadprazi bude zvolena dle prostorovych
moznosti — Sifky ramu vyplIné otvoru (20-30mm).

Zatepleni z polystyrenu t1.20-30mm s vyztuznou vrstvou bude provedeno pod
oplechovanim parapet oken v nadzemnich podlazich.



ZaloZeni obkladu zatepleni bude provedeno pomoci hlinikového soklového profilu,
mechanicky kotveného hmozdinkami k podkladu. Osazeni soklového profilu nad
obkladem P6 (XPS na soklu objektu) nebo tésné nad pfilehlou zpevnénou plochou
(zdpadni stit) resp.nad stfechou sousedniho objektu (pultova stfecha RD
priléhajiciho k severni fasadeg).

ZaloZeni obkladu zatepleni na desce markyz u vstupu a stén vikyfu - s naslednym
oplechovanim.

Tepelnéizolacni desky budou osazovany odspodu ve vodorovné vazbé, styky spar
mezi deskami musi byt minimalné 15cm od rohu otvord. Na obklad Ize pouzit pfifezy
takového rozméru, jejichz nejmensi rozmér je dvojnasobek tloustky desky min.vSak
10cm.

Desky budou k podkladu lepeny ( lepidlo bude naneseno po obvodé desky a bodové
uvnitf — min.40% plochy desky musi byt pfilepeno ). Povrch desek bude po zaschnuti
lepidla pfebrousen do roviny.

Zajisténi izolacnich desek bude provedeno talifovymi plastovymi Sroubovymi
hmoZzdinkami se zatkovanim, u kotveni do desek Cetris talifovymi hmoZzdinkami s
vrutem. Pocet hmozdinek na 1m2 na obvodovém plasti — viz vykres pohledu.

Vyztuzna vrstva bude provedena ze stérkové hmoty a vlioZzené sklotextilni tkaniny.
Vyztuzna tkanina by meéla byt uprostfed tloustky vyztuzné vrstvy. Na styku desek z
polystyrenu a desek z mineralniho vlakna bude provedeno zesileni vyztuzné vrstvy
pridanim pruhu sklotextilni tkaniny s pfesahy min.100mm.

VSechna narozi budou zesilena rohovym plastovym profilem se sitovinou.

Do nadprazi oken a dvefi bude vioZzen nadokenni profil plastovy se sitovinou a
okapnickou.

V koutech obkladu u okennich otvord bude zesileni provedeno pomoci pruht
pridavné vyztuzné sklotextilni sité rozméru 20/40cm uloZzené pod uhlem 45°

Spojeni mezi zateplovacim obkladem a ramem okna/dvefi bude provedeno pomoci
plastového ukonc¢ovaciho profilu se sklenénou sitovinou.

Styk mezi prvky nového oplechovani a obkladem zatepleni bude vypInén trvale
pruznym tmelem.

Povrchova uprava obkladu zatepleni bude provedena z tenkovrstvé celoprobarvené
silikdtové omitky zrnitosti 1,5mm.

Zatepleni soklu objektu

P6 sokl objektu - obé praceli a vychodni Stit 120mm XPS
P7 osténi a nadprazi otvoru v soklu objektu 30mm XPS

Tloustka izolantu obkladu u osténi a nadprazi bude zvolena dle prostorovych
moznosti — Sifky ramu vypIné otvoru (20-30mm).

U obou pruceli a u vychodniho Stitu bude proveden odkop podél stény objektu do
hloubky cca 50cm. V ulici se nejdfive rozebere betonova zamkova dlazba.

Pred zahajenim vykopovych praci podél objektu je nutn é zajistit vyty €eni vSech
siti technického vybaveni v mist & provad éného odkopu.

Desky extrudovaného polystyrenu budou zatazeny cca 40cm pod uUroven pfilehlého
terénu nebo pfilehlé zpevnéné plochy, kde budou Sikmo sefiznuté.



Desky budou k podkladu lepeny ( lepidlo bude naneseno po obvodé desky a bodové
uvnitf — min.40% plochy desky musi byt pfilepeno ).
Zajisténi izolac¢nich desek bude provedeno plastovymi zatloukacimi hmoZzdinkami.

Vyztuzna vrstva bude provedena ze stérkové hmoty a dvou vrstev viozené
sklotextilni tkaniny. VSechna naroZzi budou zesilena rohovym plastovym profilem se
sitovinou. Do nadprazi oken a dvefi bude vloZzen nadokenni profil plastovy se
sitovinou a okapnickou.

Spojeni mezi zateplovacim obkladem a ramem okna/dvefi bude provedeno pomoci
plastového ukoncéovaciho profilu se sklenénou sitovinou.

Povrchova uprava obkladu zatepleni soklu bude provedena z dekorativni omitky
jemnozrnné véetné podkladniho natéru.

Na obklad zatepleni pod arovni pfilehlého terénu se pfiloZi nopova folie s vySkou
nopu 8mm. Folie bude prfikladana vcéetné predepsanych presahl s lepenim
butylkauCukovou paskou a bude postupné zasypavana zpétnym zadhozem zeminy,
ktery bude po vrstvach 20cm hutnén. Folie bude vytazena nad uroven pfilehlého
terénu resp.zpevnéné plochy, kde bude osazena ukoncovaci kryci lista. Po
provedeni zpétného zasypu se v ulici provede zpevnéna plocha chodniku v puvodni
skladbé.

Zatepleni st én a stropnich konstrukci uvnit  F objektu v 1.PP a 1.NP

P10 stropni podhled prujezdu 140mm mineral.vlakno

V prujezdu bude proveden zavéSeny sadrokartonovy podhled s oplasténim
sadrokartonovou deskou tl.15mm. Na tento podhled bude shora volné poloZena
tepelna izolace — rohoze z mineral.vlidkna tl.140mm v&etné parotésné zabrany.

P11 podhled uréenych stropt 1.PP a 1.NP (klen.stropy) 100mm minerdl.vlakno
P12 urCené stény v prajezdu 120mm EPS-F bily

P13 uréené &asti stén v prujezdu 60mm EPS-F bily
Podhled stropu bude zateplen lamelami z mineralniho vidkna (s kolmou orientaci
vlakna). Stény budou zatepleny deskami polystyrenu. Na zatepleni bude provedena
pouze vyztuzna vrstva ze stérkového tmelu s vioZzenim sklenéné tkaniny a
povrchovou upravou vnitfni malbou.

Upozorn éni :

Stavajici vnitfni plynové a elektro rozvody v prostoru prdjezdu bude nutné upravit
(odsadit), aby mohl byt na sténach resp.stropu prujezdu proveden obklad zatepleni a
zavéseny sadrokartonovy podhled. Upravy provede kvalifikovana osoba povéfena
vlastnikem zafizeni. Po Upravé rozvodu bude provedena revize tohoto zafizeni
kvalifikovanou osobou.

Konstrukce s povrchovou Upravou pouze z vyztuzné vr stvy s omitkou

P14 — uréené plochy

Na téchto plochach bude provedena pouze vyztuzna vrstva ze stérkového tmelu s
vloZenim sklenéné tkaniny a povrchovou Upravou ze silikatové omitky 1,5mm véetné
podkladniho natéru. Tato povrchovéa Uprava bude provedena oboustranné i na zbytku
stény vySky 1,8m s PPS elektro u vychodniho Stitu (neni ve vykresu).



Dozatepleni p adni vestavby ve 3.NP

S1 — stény vikyru

stavajici vnéjSi oblozeni z dfev.palubek se odstrani, odstrani se izolace v konstrukci
stény, dfevéna konstrukce stén vikyfe se dle potfeby vyspravi a viditelné dievéné
prvky se oSetfi pfipravkem proti dfevokaznému hmyzu a houbam. Mezi ram
konstrukce vikyfe se vloZi nova tepelnd izolace z minerél.vliakna t.80-100mm vc¢etné
parotésné zabrany, provede se nové oplasténi stén i fimsy vikyfd z desek Cetris
tl.10mm. Na tyto desky se provede zatepleni P8,P9 nebo jen povrchova Uprava P14
(dle urceni ve vykresu).

S2 - rovny stropni podhled vestavby nad kleStinami
na stvajici tepelnou izolaci bude volné poloZena dalSi nova vrstva izolace — rohoze
z mineral.vlakna tl.140mm vc€etné prekryti difuzni folii

S3 — Sikmé ¢asti stropniho podhledu vestavby

vyfiznuti sadrokartonové desky na Sikmé c¢asti podhledu, osazeni roStu vysSky
140mm, vloZzeni nové tepelné izolace z mineral.vidkna tl.140mm, provedeni
parotésné zabrany, zaklopeni protipozarnimi sadrokartonovymi deskami tl.15mm,
malba

S4 — Sikmeé Casti stfechy se zateplenim (nad nevyuzitym prostorem za svislymi
prickami, oddélujicimi prostor bytu)

demontaz konstrukce roStu, ktery drzi stavajici tepelnou izolaci mezi krokvemi,
osazeni nového rostu vySky 140mm, vioZeni nové tepelné izolace z mineral.vldkna
tl.140mm, provedeni parotésné zabrany, fixace nové vrstvy izolace lehkym kovovym
rostem

Skladby stavajicich konstrukci puadni vestavby jsou uvedeny v pavodni dokumentaci
z r.1992. Pokud bude po odkryti zjiSténo, Ze skladby jsou provedeny jinak, bude
nutné toto fesSit na misté pfi realizaci stavby.

Montazni otvory (cca 7ks) pro pfistup pracovnik( stavebni firmy do zakrytych
nevyuzivanych prostor za svislymi pfic¢kami, budou po provedeni Uprav zakryty zpét
deskami sadrokartonu v€etné vytmeleni a malby.

Kryci m Fizky na v étracich otvorech

D1 — provede se demontdZ krycich mrizek ve fasadé, provede se prodlouzeni
vétracich otvorl v tloustce zatepleni. Po provedeni zatepleni se osadi nové plastové
kryci mfizky se Zaluziemi a sitkou (stejnych rozméru jako pGvodni).

Hromosvody na obvodovém plasti

D2 - pfi realizaci zatepleni bude provedena demontaz svislych svodi hromosvodu (
vzdy vS8ak musi byt minimalné jeden zemnici svod pfipojen a uzemnén), provede se
prodlouzeni stavajicich uchytl na fasadé a po zatepleni zpétna montaz svodu, po
zpétné montazi bude provedena revize kvalifikovanou osobou



Soklik z keramickych dlazdic na obkladu zatepleni

D3 — v uréenych mistech, kde obklad zatepleni soklu objektu je zaloZzen na podlaze
nebo schodech, bude na obklad zatepleni proveden soklik z mrazuvzdorné
keramické dlazdice na vySku do 100mm (styéna spara mezi soklikem a podlahou
bude vypInéna trvale pruznym tmelem).

Oprava venkovnich schodis ¢

D4 — povrch stavajicich betonovych schodist se ocisti a vyspravi se vysokopevnostni
opravarenskou hmotou. U zapusténého schodisté vstupu do 1.PP se vyzdi nové
bocni stény — z betonovych tvarovek t.200mm vc&etné vyztuZze a probetonovani
tvarovek.

Dozdivky u sklepnich oken

D5 — po demontédZi sklepnich oken se provede nadezdivka parapetniho zdiva
t1.300mm z pérobetonovych tvarnic — zvySeni parapetu o cca 100mm. Na zdivu bude
zevnitf provedena nova omitka, zvné bude provedeno zatepleni.

Prodlouzeni odtah  plynovych topidel ve fasad &

D6 — provede se demontaz stavajiciho potrubi odtahu kotli na fasadé (mimo provoz
kotld 1), provede se prodlouzeni vodorovné &asti potrubi o tloustku zatepleni, osadi
se delSi drzaky s objimkou pro svislé ¢asti potrubi odtahu a po zatepleni se osadi
potrubi zpét. Po provedenych Upravach bude provedena revize zafizeni (odtahu)
kvalifikovanou osobou.

Uprava st Fisky nad vstupem ve dvo Fe

D7 — demontuje se stavajici plechova stfiSka véetné Zlabu, provede se zkraceni
stfiSky a osadi se novy zkraceny Zlab (zkraceni o tl.zatepleni)

Predsazeni prvk G a rozvod 0 na fasad é a v pr ijezdu

D8 — demontuji se uréené prvky na fasadé a v prljezdu objektu - kryty, vypinace,
svitidla, €idla, postovni schranky apod. Provede se Uprava pro pfedsazeni téchto
prvka v tloustce zatepleni a provede se zpétna montdz. Svitidla v prdjezdu budou
nova nasténna.

Stavajici rozvody instalaci (plyn, elektro), vedenych po povrchu stén a stropu v
prijezdu objektu bude nutné upravit (odsadit) tak, aby mohlo byt provedeno
zatepleni stén a stropu prujezdu. Zplsob provedeni téchto Uprav bude dohodnut v
predstihu s majitelem tohoto zafizeni. Po provedeni téchto Uprav se provede revize
téchto zafizeni kvalifikovanou osobou.



Oprava d fevénych vrat v pr djezdu

D9 — stavajici dfevéna kridla vrat se dle potfeby opravi, olisti a opatfi se novym
natérem, stejné tak se ocisti i ocelova ramova zaruben a natfe se novym syntetickym
natérem

Okapovy chodni €ek u soklu objektu

D10 — po zatepleni soklu objektu se v ur€enych mistech podél objektu provede
okapovy chodnicek Sifky 40cm ze sypaného kacirku. Osadi se betonové zahradni
obrubniky s obetonovanim, nasype se vrstva kacirku v tl.cca 10-15cm.

Klempi Fské konstrukce

Demontuje se uréené stavajici oplechovani a bude provedeno nové.

K1 - oplechovani parapetll oken (v€etné zatepleni polystyrenem t.20-30mm
S vyztuznou vrstvou) — ocelovy pozink.plech lakovany s bo¢nimi krytkami PVC

K2 — demontaz stavajicich svislych destovych svodld a podokapnich Zlabu, osazeni
novych delSich drzakd s objimkou (u svislych odpadu), dle potfeby vyména hakd u
Zlabu, osazeni novych Zlabll, osazeni novych odpadnich trub destovych svodi
vcetné novych lapacu stfeSnich splavenin.

K3 — oplechovani markyz nad vstupy — titanzinkovy plech, v€etné kryci dilatacni liSty
s podtmelenim

K4 — zkraceni Zlabu u stfechy pfilehlého rodinného domu o tl.zatepleni

K5 — oplechovani obkladu zatepleni u Stitu — vzhledem k tomu, Ze stavajici
oplechovani zavétrné lisSty stfechy u Stitd neprekryje svym vyloZzenim novy obklad
zatepleni, je nutné toto oplechovani roSifit nad obklad zatepleni. Ideélni by bylo
osadit novou zavétrnou liStu s vétsi rozvinutou Sifkou. U okapu polovalby se rovnéz
kvuli obkladu zatepleni musi osadit nové oplechovani okapu a prodlouzit haky
podokapniho Zlabu, v€etné osazeni noveho Zlabu — vSe titanzinkovy plech

K6 — oplechovani parapetu vikyfovych oken — bude provedeno po zatepleni stén
vikyfru — titanzinkovy plech, véetné kryci dilata¢ni liSty s podtmelenim

K7 — lemovani stén vikyfl — bude provedeno po zatepleni stén vikyfl, véetné
zatazeni oplechovani pod krytinu stfechy - titanzinkovy plech, v€etné kryci dilataéni
liSty s podtmelenim

K8 — dprava Zlabu stfechy u sousedniho objektu — provede se demontaz
podokapniho Zlabu. V uréeném Useku 7m ve sméru od ulice bude na tuto stfechu
osazen nastfesni Zlab (v€etné nového bednéni, oplechovani okapu a dalSich nutnych
Uprav) a ve zbyvajicim Useku se osadi novy podokapni Zlab véetné svislého svodu



PFi zpracovani této PD byly pfi ur€ovani jednotlivych skladeb obkladu zatepleni
pouzity podklady a vybrané konstrukéni detaily od vyrobce zateplovacich systému
WEBER. Z tohoto duavodu doporuduji, aby pfi realizaci stavby byly pro zatepleni
pouzity nize uvedené certifikované vnéjSi tepelné izolac¢ni kompozitni systémy
(ETICS) s popsanymi skladbami jednotlivych vrstev a za pouziti uvedenych
doplrikovych vyrobkl — pfisluSenstvi ETICS. Tim bude zaruéena maximalni shoda
mezi navrzenym feSenim v projektové dokumentaci a realizovanym zateplenim
objektu.

Jednotlivé skladby doporu€enych systému zatepleni :

WEBER THERM ELASTIK E :
— lepidlo weber.therm elastik
— izolant (druh a tloustka dle ureni na jednotlivé plochy fasady)
— stérkova hmota weber.therm elastik se sklotextilni siti weber.therm 117
— podkladni natér weber.pas podklad uni

— tenkovrstva silikatovd omitka weber.pas silikat (zrno 1,5mm)

WEBER THERM ELASTIK W (pouze u stén vikyfd) :
— penetrace weber.podklad A
— lepidlo weber.therm technik
— izolant (druh a tloustka dle uréeni na jednotlivé plochy fasady)
— stérkova hmota weber.therm elastik se sklotextilni siti weber.therm 117
— podkladni natér weber.pas podklad uni

— tenkovrstva silikatovd omitka weber.pas silikat (zrno 1,5mm)

zatepleni soklu objektu :
— lepidlo weber.therm elastik
— izolant (extrudovany polystyren)
— stérkovd hmota weber.therm elastik se sklotextilni siti weber.therm 117 (2x)
— podkladni natér weber.pas podklad uni mar

— dekorativni omitka weber.pas marmolit jemnozrnny

PfisluSenstvi weber k ETICS :
— hlinikovy soklovy profil weber sokl tl.Lmm (WP SOKL)
— plastové Sroubové hmozdinky (WH SX a WH S) se zatkovanim
— rohovy plastovy profil se sitovinou (WP KOMBI PVC)
— nadokenni profil plastovy se sitovinou a okapni¢kou (WP OKE LTD)
- plastovy ukoncovaci profil se sklenénou sitovinou (WP UKON)



