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P1

P2

P3

HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - PR ŮČELÍ

HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - ŠTÍTY

PRUH 60CM NAD PŘILEHLÝM TERÉNEM/STŘECHOU

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ - TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS - TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

P5

ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU 
P6

P7
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ V SOKLU OBJEKTU 

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ URČENÝCH OTVORŮ 
VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F - TL 30MM 
  (TL.IZOLANTU DLE PROSTOROVÉ MOŽNOSTI - ŠÍŘKY RÁMU)
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

ZATEPLENÍ S VÝZTUŽ.VRSTVOU A DEKORATIVNÍ OMÍTKOU
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS - TL.30MM
- OMÍTKA DEKORATIVNÍ JEMNOZRNNÁ 

URČENÉ PLOCHY FASÁDY
POUZE POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZ ZATEPLENÍ :
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

SOKLÍK Z KERAM.DLAŽDIC NA OBKLADU ZATEPLENÍ
- KERAMICKÝ SOKLÍK (U PODLAHY NEBO SCHODIŠTĚ) Z KERAMICKÝCH
  MRAZUVZDORNÝCH DLAŽDIC - VÝŠKA SOLÍKU 150MM
- VÝPLŇ SPÁRY MEZI PODLAHOU A SOKLÍKEM - TRVALE PRUŽNÝ TMEL

D2

D1 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽEK
- PRODLOUŽENÍ ODVĚTRÁVACÍHO OTVORU V TLOUŠŤCE ZATEPLENÍ
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH MŘÍŽEK SE SÍŤKOU

D3

K2

K1 OPLECHOVÁNÍ PARAPET Ů OKEN NADZEM.PODLAŽÍOSAZENÍ NOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK V ZATEPLENÍ

HROMOSVODY NA FASÁDĚ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA FASÁDĚ 
- PRODLOUŽENÍ ÚCHYTŮ HROMOSVODU NA STĚNĚ OBJEKTU
- ZPĚTNÉ NAPNUTÍ LAN HROMOSVODU NA FASÁDĚ
- PROVEDENÍ REVIZE HROMOSVODU   

D4
OPRAVA SCHODIŠŤ
- PLOCHA SCHODIŠŤ A PODEST BUDE OPRAVENA VYSOKOPEVNOSTNÍ
  OPRAVÁRENSKOU HMOTOU
- U VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ DO SKLEPA SE PROVEDE OPRAVA BOČNÍCH
  STĚN SCHODIŠTĚ - NOVÉ ZDIVO Z TVAROVEK KB BLOK TL.200MM  
- OČIŠTĚNÍ A NOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OCELOVÉM ZÁBRADLÍ

D5
DOZDÍVKY U SKLEPNÍCH OKEN

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- ZATEPLENÍ PARAPETU DESKOU POLYSTYRENU EPS 70F - TL.30MM
- PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - OCEL.POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

NOVÉ ŽLABY A SVISLÉ DEŠ ŤOVÉ ODPADY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ A SVISLÝCH ODPADŮ
ŽLABY :
- DLE POTŘEBY VÝMĚNA HÁKŮ
- OSAZENÍ PODOKAPNÍCH PŮLKRUHOVÝCH ŽLABŮ
  Z TITANZINKU, R.Š.330MM
SVISLÉ ODPADNÍ TROUBY :  
- OSAZENÍ NOVÝCH DELŠÍCH DRŽÁKŮ S OBJÍMKOU
- OSAZENÍ NOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- PO ZATEPLENÍ OSAZENÍ NOVÉ SVISLÉ ODPADNÍ TROUBY
  VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, KOLEN A ODSKOKŮ

OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK NAD VSTUPY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ
- PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ MARKÝZ
  TITANZINK.PLECHEM TL.0,7MM VČETNĚ KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTY

OPLECHOVÁNÍ OBKLADU ZATEPLENÍ U ŠTÍT ŮK5

K3

K4

D9

D7
ÚPRAVA STŘÍŠKY NAD VSTUPEM VE DVOŘE
STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKA SE ZKRÁTÍ SE O TLOUŠŤKU NOVĚ PROVÁDĚNÉHO
ZATEPLENÍ
SOUČASNĚ SE OSADÍ I NOVÝ ZKRÁCENÝ PODOKAPNÍ ŽLAB   

D8

OPRAVA VRAT V PRŮJEZDU
- DLE POTŘEBY OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DŘEV.KŘÍDEL VRAT 
- OČIŠTĚNÍ STÁV.OCELOVÝCH RÁMŮ ZÁRUBNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ
- NOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OCEL.RÁMOVÝCH ZÁRUBNÍCH
- NOVÝ NÁTĚR VŘEVĚNÝCH VRAT

K8 ÚPRAVA ŽLABU A SVISLÉHO DEŠ ŤOVÉHO ODPADU
U SOUSEDNÍHO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODOKAP.ŽLABU V CELÉ DÉLCE

V ÚSEKU V DÉLCE 7M VE SMĚRU OD ULICE :
- DEMONTÁŽ HÁKŮ PODOKAPNÍCH ŽLABŮ
- DEMONTÁŽ CCA TŘÍ KRAJNÍCH ŘAD TAŠKOVÉ KRYTINY U OKAPU
  VČETNĚ LAŤOVÁNÍ
- NOVÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN V PLOŠE CCA 50CM OD OKRAJE STŘECHY
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKAPU (POD NÁSTŘEŠ.ŽLABEM) TIZN -R.Š.330MM
- OSAZENÍ NOVÝCH HÁKŮ PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB
- OSAZENÍ NOVÉHO NÁSTŘEŠ.ŽLABU OBLÉHO TVARU - TIZN - R.Š.660MM
- MONTÁŽ CCA DVOU ŘAD NOVÉ KERAMICKÉ TAŠKOVÉ KRYTINY VČETNĚ
  LAŤOVÁNÍ - DRUH KRYTINY SHODNÝ S PŮVODNÍM (BOBROVKA)

VE ZBÝVAJÍCÍM ÚSEKU STŘECHY SOUSEDNÍHO OBJEKTU :
- OSAZENÍ NOVÉHO PODOKAPNÍHO PŮLKRUH.ŽLABU - TIZN - R.Š.330MM
- OSAZENÍ NOVÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU
- OSAZENÍ NOVÉHO SVISLÉHO SVODU VČETNĚ VÝTOKOVÉHO KOLENA
  VŠE TIZN

POHLED SEVERNÍ - NOVÝ STAV N-2

V3

V3

V2

- PŘED  PROVEDENÍM  OBKLADU  OBVODOVÉHO  PLÁŠTĚ   PROVEDE  PO  POSTAVENÍ  LEŠENÍ 
  ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK  DODAVATELE PODROBNÝ PRŮZKUM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,  
  POKUD BUDOU U NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZJIŠTĚNY VADY, KTERÉ
  BY MOHLY MÍT VLIV  NA STABILITU TÉTO KONSTRUKCE NEBO ČÁSTI OBJEKTU,
  NEBO KTERÉ NEJSOU DOSTATEČNĚ PEVNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH ÚPRAV OBVODOVÉHO
  PLÁŠTĚ, JE NUTNÉ PŘIZVAT NA MÍSTO STATIKA, KTERÝ URČÍ ZPUSOB DODATEČNÉHO STATICKÉHO
  ZAJIŠTĚNÍ
- PROVEDE SE PRŮZKUM STAVU OMÍTEK A OZNAČÍ SE NARUŠENÉ PLOCHY
- PROVEDE SE ODTRHOVÁ ZKOUŠKA U STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK PRO ZJIŠTĚNÍ KVALITY PODKLADU
  (TUTO ZKOUŠKU PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ ZAJISTÍ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P.5, KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

POHLED SEVERNÍ - NOVÝ STAV   1 : 100
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PRŮZKUMY A PŘÍPRAVA PODKLADU : 

OBKLAD ZATEPLENÍ NA SOKLU OBJEKTU :

D10

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA FASÁD Ě - BEZ ZATEPLENÍ :

- ODSTRANÍ SE ZBYTKY STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA SOKLU OBJEKTU V PRŮČELÍ
  I VE DVOŘE  
- NARUŠENÉ PLOCHY OMÍTEK SE OTLUČOU
- CELÁ PLOCHA FASÁDY SE OČISTÍ OMYTÍM TLAKOVOU VODOU
- U BETONOVÝCH PRVKŮ (MARKÝZY U VSTUPŮ) SE DLE POTŘEBY PROVEDE REPROFILACE
  CHYBĚJÍCÍHO BETONU VČETNĚ OŠETŘENÍ VÝZTUŽE :
  REPROFILAČNÍ MALTA (DRUH DLE TLOUŠŤKY NANÁŠENÉ VRSTVY) VČETNĚ ADHEZIVNÍHO
  NÁTĚRU (VÝZTUŽ) A PENETRACE
- DOPLNÍ SE CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI OMÍTEK PO OTLUČENÍ A REPROFILACI - JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ PLOCHY OMÍTEK SE ZPEVNÍ HLOUBKOVÝM ZPEVŇOVAČEM OMÍTEK  

- PENETRACE PODKLADU (DESKY CETRIS U VIKÝŘŮ)
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5MM

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)

POČET HMOŽDINEK :
- V OBLASTI VŠECH NÁROŽÍ (ŠÍŘKA 2M OD ROHU) - 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OBLASTI POD ŘÍMSOU (VÝŠKA 2M OD ŘÍMSY) 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OSTATNÍ PLOŠE - 8KS HMOŽDINEK/M2
DRUHY HMOŽDINEK U KOTVENÍ IZOLANTU :
- HMOŽDINKA PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ S POUŽITÍM POLYSTYRENOVÝCH ZÁTEK
A ZÁTEK Z MINERÁL.VLÁKNA
- HMOŽDINKA TALÍŘOVÁ S VRUTEM (U DESEK CETRIS U VIKÝŘŮ)
DÉLKY HMOŽDINEK (DO ZDIVA) :
SÍLA IZOLANTU (PO ODEČTENÍ TL.ZÁTKY) + SÍLA OMÍTKY + PŘEDEPSANÁ KOTEVNÍ HLOUBKA

PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE VÝTAŽNÁ ZKOUŠKA DANÉ HMOŽDINKY PRO ZJIŠTĚNÍ
KVALITY KOTEVNÍHO PODKLADU
(TUTO ZKOUŠKU ZAJISTÍ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

POZN.: NA STYKU DESEK Z MINERÁL.VLÁKNA A DESEK Z POLYSTYRENU
BUDE PROVEDENO ZESÍLENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY PŘIDÁNÍM PRUHU 
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY - PŘESAHY MIN.100MM 

- PENETRACE PODKLADU ( DESKY CETRIS U VIKÝŘŮ)
- LEPIDLO 
- IZOLANT - 3 DRUHY (DLE URČENÍ VE VÝKRESU)
  PĚNOVÝ POLYSTYREN FASÁDNÍ BÍLÝ NEBO ŠEDÝ (DLE URČENÍ) - EPS 70F
  DESKA Z MINERÁLNÍHO VLÁKNA - PODÉLNÁ ORIENTACE VLÁKEN
  EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN - XPS
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5MM

KOTVENÍ OBKLADU ZATEPLENÍ 

P14

P14P14P14

P14

- OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ OBKLADU ZATEPLENÍ POD OKRAJEM 
  STŘECHY NA ŠTÍTECH OBJEKTU
- OPLECHOVÁNÍ Z TITANZINKOVÉHO PLECHU - PRODLOUŽENÍ
  ZÁVĚTRNÉ LIŠTY A OPLECHOVÁNÍ OKAPU U OKRAJE STŘECHY,
  ABY PŘEKRYLO I OBKLAD ZATEPLENÍ

ZKRÁCENÍ ŽLABU U ST ŘECHY RD VE DVOŘE
- ZKRÁCENÍ PODOKAPNÍHO ŽLABU SE PROVEDE U STŘECHY RD,
  KTERÁ PŘILÉHÁ VE DVOŘE K ZATEPLOVANÉMU OBJEKTU
- ZKRÁCENÍ BUDE PROVEDENO V TL.OBKLADU ZATEPLENÍ

PŘEDSAZENÍ KRYTŮ A VYPÍNAČŮ NA FASÁDĚ
- DEMONTÁŽ A PŘEDSAZENÍ KRYTŮ A VYPÍNAČŮ V TL. ZATEPLENÍ
- KTERÉ KRYTY BUDOU TAKTO UPRAVENY URČÍ INVESTOR PŘI 
  REALIZACI STAVBY (ZBÝVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ SE ODSTRANÍ)
- PLECHOVÉ PŘEDSAZENÉ KRYTY SE NATŘOU  

- LEPIDLO 
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS
- STĚRKOVÁ HMOTA SE DVĚMA SKLOTEXTILNÍMI SÍTĚMI 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA JEMNOZRNNÁ
- NOPOVÁ FOLIE - NOP 8MM (POD ÚROVNÍ TERÉNU) S PŘESAHY U SVISLÉHO NAPOJENÍ
  MINIMÁLNĚ 4 ŘAD NOPŮ + OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
  FOLIE BUDE VYTAŽENA NAD TERÉN S OSAZENÍM UKONČOVACÍ LIŠTY

ZATEPLENÍ S VÝZTUŽ.VRSTVOU A DEKORATIVNÍ OMÍTKOU
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS - TL.120MM
- OMÍTKA DEKORATIVNÍ JEMNOZRNNÁ 
DO VÝZTUŽNÉ VRSTVY BUDOU ZAPRACOVÁNY DVĚ VRSTVY
VÝZTUŽNÉ SKLOTEXTILNÍ SÍTĚ
OBKLAD P6 BUDE ZATAŽEN CCA 40CM POD ÚROVEŇ TERÉNU

D10 OKAPOVÝ CHODNÍČEK ŠÍŘKY 400MM BUDE PROVEDEN PO
ZATEPLENÍ SOKLU OBKLADEM P6 
- OSAZENÍ ZAHRADNÍCH BETON.OBRUBNÍKŮ DO BETON.LOŽE 
- VRSTVA SYPANÉHO KAČÍRKU V TL.CCA 100-150MM

OKAPOVÝ CHODNÍČEK ZE SYPANÉHO KAČÍRKU

V7 OSAZENÍ NOVÝCH SKLEPNÍCH OKEN 
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 900 x 500MM (DOMĚŘIT) - 2KS
  JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

V2 ZADNÍ VSTUPY VE DVOŘE - OSAZENÍ NOVÝCH KŘÍDEL
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- OČIŠTĚNÍ A NOVÝ NÁTĚR OCEL.ZÁRUBNÍ
- OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL PLNÝCH HLADKÝCH
  DÝHOVANÝCH 800/1970MM - 2KS

V3 OSAZENÍ NOVÝCH OKEN V N.P. 
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 1200 x 1500MM (DOMĚŘIT) - 35KS
  DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SOUČASNĚ SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

DOPORUČENÝ DRUH ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS), VČETNĚ
JEDNOTLIVÝCH SKLADEB SYSTÉMU, JE UVEDEN V TECH.ZPRÁ VĚ F2

- U SKLEPNÍCH OKEN SE PROVEDE NADEZDÍVKA PARAPETNÍHO ZDIVA
  O CCA 10CM - Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL.ZDIVA 300MM
  VÝŠKA OKENNÍHO OTVORU SE TAKTO ZMENŠÍ NA 50CM


