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Identifika ční údaje stavby :  
 
stavba:  zateplení bytového domu 
 
místo stavby: Kostomlaty pod Milešovkou č.p. 5 
     pozemek č. 166/1, k.ú.Kostomlaty pod Milešovkou 
 
využití objektu:  provozovna pošty + 8 bytových jednotek 
 
počet osob (b.j.): 18  
 
zastavěná plocha:   310,40 m2       
 
podlah.vytápěná 
plocha:   640,10 m2       
 
vlastník objektu:        Obec Kostomlaty pod Milešovkou               
(stavebník)                 se sídlem Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou  
 
zpracovatel PD:          
stavební objekt  Vladimír Lhota TL Projekt, provozovna Vrchlického 4, Teplice 
 IČO 65608992, u ČKAIT pod.č. 0401363 
  obor pozemní stavby 
 
požár.ochrana:  Ing.Josef Zábojník, u ČKAIT pod č.0400181 
 
výkaz výměr:   Martin Růžička, oceňování stavebních prací 
  IČO 424 35 901 
 
stupeň PD    projekt pro stavební povolení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpokládaná doba a postup výstavby  
 
Předpokládaný termín realizace stavby je v roce 2014. Předpokládaný postup 
výstavby – výměna oken a dveří, omytí a sanace obvodového pláště, zateplení 
obvodového pláště včetně provedení všech navržených doplňkových konstrukcí 
(klempířské prvky, mřížky, úpravy krytů na fasádě,…), zateplení určených stěn a 
stropů uvnitř objektu, dozateplení podkrovní vestavby, zateplení stěn střešních 
vikýřů.  
Zhotovitel stavby před zahájením stavby vypracuje harmonogram výstavby. Skutečný 
postup prací bude přizpůsoben klimatickým podmínkám.  
 



Všeobecn ě : 
  
Předmětem této projektové dokumentace pro stavební povolení je zateplení objektu 
bytového domu č.p.5 v Kostomlatech pod Milešovkou. Objekt byl postaven v první 
pol.20století. 
Objekt je samostatně stojící, pouze v části severní obvodové stěny přiléhá k objektu 
rodinný domek. Jedná se o patrový dům s obytným podkrovím a částečným 
podsklepením. V podzemním podlaží jsou sklepy. V 1.NP je provozovna pošty, 
místnost s plynovými kotli a jedna bytová jednotka. Ve 2.NP jsou čtyři bytové 
jednotky. Ve 3NP (podkrovní vestavba) jsou tři bytové jednotky.    
Hlavní vstupy do objektu jsou řešeny v úrovni 1.NP přímo z ulice, do levé části 
objektu z průjezdu do dvora. Ze dvora je jediný přístup do 1.PP a zadní vstup do 
pravé části objektu. Vnitřní schodiště je betonové šířky 120cm. Dvůr je přístupný 
průjezdem. 
Vytápění bytových jednotek je řešeno teplovodním ústředním topením s plynovými 
turbokotli, umístěnými v 1.NP objektu v samostatné místnosti s odtahem do fasády 
(západní štít). Ohřev TUV v jednotlivých bytových jednotkách v el.zásobníkových 
ohřívačích. 
Vytápění a ohřev TUV v prostoru pošty je řešeno el.kotlem s etážovým teplovodním 
rozvodem. 
 
 
Konstruk ční řešení objektu - stávající :  
 
Jedná se o samostatně stojící zděný objekt. Stropy 1.PP jsou z cihelných kleneb. 
Stropy 1.NP jsou zčásti z cihelných kleneb (průjezd a společné chodby) a zčásti jsou 
dřevěné trámové s podbitím a omítkou. Stropy 2.NP jsou dřevěné trámové s podbitím 
a omítkou. Půdní vestavba ve 3.NP je provedena z lehkých konstrukcí z lehkých 
ocel.profilů a dřevěných latí s opláštěním ze sádrokartonu.    
Konstrukční výška podlaží je 2,85m u 1.PP, 3,55m u 1.NP a 3,70m u 2.NP.   
Šířka objektu ve štítu je 9,70m a délka objektu je 32,00m.    
 
 
Obvodový pláš ť - stávající :  
 
1.PP – obvodové zdivo smíšené tl.750mm s vnitřní a vnější omítkou 
1.NP – obvodové zdivo cihelné tl.750mm s vnitřní a vnější omítkou 
2.NP – obvodové zdivo cihelné tl.750mm, 600mm a 500mm s vnitřní a vnější omítkou 
3.NP – štítové zdivo cihelné tl.300mm s vnitřní a vnější omítkou, opláštění půdní 
vestavby ze sádrokartonových desek tl.12,5mm na lehké konstrukci s vloženou 
tepelnou izolací z rohoží Rotaflex tl.120mm, stěny vikýřů jsou zvně opláštěny 
palubkovým obkladem 
Krov je dřevěný – vaznicová soustava se stojatou stolicí. Střecha objektu je sedlová s 
polovalbami u štítů a krytinou z betonových tašek na latě. 
Výplně otvorů – všechna okna jsou dřevěná zdvojená, ve střeše jsou dvě střešní 
okna, hlavní vstupní dveře z ulice jsou dřevěné s dřevěnou rámovou zárubní, dveře 
ze dvora a z průjezdu jsou dřevěné hladké do ocelové zárubně, vrata v průjezdu jsou 
dřevěná do kovové rámové zárubně a s integrovaným dveřním křídlem 
 
 



POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV    
 
Bezpečnost práce :  
 
Při všech stavebních i bouracích pracích je nutné dodržet podmínky a požadavky 
uvedené v nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a všech souvisejících norem a 
předpisů o bezpečnosti práce při výstavbě,  a v nařízení vlády č.362/2005 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Průzkumy :  
 
Po postavení lešení bude statikem proveden průzkum stavu jednotlivých konstrukcí 
obvodového pláště. Pokud bude zjištěna závada, která by mohla mít vliv na stabilitu   
této konstrukce nebo na stabilitu části objektu, nebo pokud konstrukce nebude  
způsobilá pro provedení navržených stavebních úprav, určí statik způsob 
dodatečného statického zajištění. Současně provede pověřený pracovník dodavatele 
průzkum stavu omítek a označí narušené plochy, v kterých budou omítky odstraněny.   
Provede se odtrhová zkouška u stávajících omítek pro zjištění kvality podkladu pro 
zateplovací obklad.  
Provede se výtažná zkouška navržené hmoždinky pro zjištění kvality kotevního 
podkladu.  
 
 
Nové výpln ě otvor ů.  
 
V1 – demontáž stávajících dřevěných dveří včetně rámové zárubně a osazení 
nových plastových jednokřídlových dveří s pevným nadsvětlíkem – 
1200/2050+350mm 
  
V2 – demontáž stávajících dřevěných dveřních křídel a osazení nových dveřních 
křídel plných hladkých dýhovaných 800/1970mm (2ks ze dvora) a 900/1970mm (2ks 
z průjezdu).   
 
V3 – demontáž stávajících dřevěných zdvojených oken 1200/1500mm a následné 
osazení nových oken plastových dvoukřídlových otevíravých s jedním křídlem 
sklápěcím  
 
V4 – demontáž stávajících dřevěných zdvojených oken 1200/1200mm a následné 
osazení nových oken plastových dvoukřídlových otevíravých s jedním křídlem 
sklápěcím  
 
V5 – demontáž stávajících dřevěných zdvojených oken 1150/1150mm a následné 
osazení nových oken plastových dvoukřídlových otevíravých s jedním křídlem 
sklápěcím  
 
V6 – demontáž stávajících dřevěných zdvojených oken 600/1200mm a následné 
osazení nových oken plastových jednokřídlových otevíravých a sklápěcích  



V7 – demontáž stávajících dřevěných zdvojených oken 900/600mm a následné 
osazení nových oken plastových jednokřídlových 900/500mm sklápěcích (zde bude 
provedeno nadezdění parapetu – viz D5)  
 
U všech měněných výplní bude provedeno začištění ostění otvorů a u oken osazen 
nový plastový parapet. 
Zasklení nových výplní izolačním dvojsklem. Podrobnější údaje o nových výplních 
okenních a dveřních otvorů budou určeny po dohodě investora s dodavatelem výplní 
(před výrobou nutné přeměřit otvory po vybourání stávajících výplní).  
Celkový součinitel prostupu tepla nových výplní okenních otvorů bude max. 
1,4W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla nových dveří bude max. 1,7W/m2K.  
Šířka rámů oken a dveří a osazení rámu musí umožnit napojení zateplovacího 
obkladu u ostění s izolantem v určených tloušťkách !!      
 
 
Sanace betonových konstrukcí (markýzy u vstup ů) 
 
Sanace bude provedena dle potřeby  na betonových prvcích fasády. Narušená místa 
(viditelné praskliny, odpadlý beton případně obnažená výztuž betonu) budou zjištěna 
vizuální prohlídkou z postaveného lešení. 
Pro reprofilaci betonových konstrukcí bude použito vhodné řady výrobků, která 
obsahuje přípravky pro přípravu podkladu, ošetření ocelové výztuže, reprofilaci i 
finální povrchovou úpravu. 
 
1/  příprava podkladu : 
Podklad musí být zbaven prachu, nečistot a mastnot. Nesoudržné, nepevné části 
podkladu, které mohou způsobit snížení adheze následných vrstev, musí být 
odstraněny ( oškrábáním, otlučením nebo otryskáním ). V místě odkryté výztuže se 
provede odsekání betonu – odhalení výztuže po celém obvodě prutu nejen 
v defektním místě ale i mimo tuto korodující část a to cca 2-3cm v obou směrech 
tažení prutu. U obnažené ocelové výztuže je po odstranění korozních zplodin nutné 
zvážit statické důsledky snížení účinného průřezu výztuže.   
 
2/ ošetření ocelové výztuže a betonu : 
Otryskáním očištěný a korozních splodin zbavený povrch  výztuže se opatří nátěrem, 
který zvýší adhezi následné vrstvy. 
 
3/ reprofilace chybějícího betonu 
Po povrchovém obeschnutí adhezivního nátěru se chybějící část nahradí reprofilační 
maltou. Nanáší se v jedné vrstvě stěrkováním nebo stříkáním,  povrch se zahladí 
nerezovým hladítkem.    
 
4/ vyhlazení povrchu  
Reprofilovaný povrch se uhladí zastěrkováním.  
 
Při provádění sanace betonových konstrukcí je nutné dodržet všechny technologické 
postupy a předpisy určené výrobcem použitých výrobků.  
 
 
 
 



Obklad zateplení na obvodovém zdivu  
 
Pro zateplení objektů bude na ploše obvodového pláště proveden obklad – 
certifikovaný vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) kvalitativní třídy A. 
Tepelně izolační vrstva bude ze samozhášivého stabilizovaného polystyrenu resp. z 
desek z minerálního vlákna nebo extrudovaného polystyrenu.  
Doporučený druh zateplovacího systému (výrobce), včetně jednotlivých skladeb 
zateplovacího obkladu, je přiložen k této zprávě. 
   
Skladba zateplení ( 3 varianty použitého izolantu )  :  

- lepidlo     

- izolační vrstva - polystyrenové fasádní desky bílé EPS 70F  
 - desky z minerálního vlákna (podélná orientace vlákna) 
         - extrudovaný polystyren XPS 

- kotvení desek do podkladu plastovými šroubovacími hmoždinkami se zátkováním  

- stěrková hmota se sklotextilní sítí  

- podkladní nátěr  

- tenkovrstvá celoprobarvená silikátová omítka (zrno 1,5mm)  
 
Příprava podkladu : 
 
Narušené části omítek se odstraní, celá plocha fasády bude očištěna omytím 
tlakovou vodou. Doplní se chybějící části omítek jednovrstvou omítkou.  
U betonových konstrukcí se dle potřeby provede reprofilace chybějícího betonu. 
Stávající plochy omítek se zpevní hloubkovým zpevňovačem omítek (v případě 
nevyhovujícího stavu, zjištěného při odtrhové zkoušce). 
Před prováděním zateplovacího obkladu musí být provedena výměna výplní 
okenních a dveřních otvorů včetně dozdívek u sklepních oken, prodloužení větracích 
otvorů a prodloužení odtahů od plynových kotlů na fasádě, demontáž klempířských 
prvků včetně dešťových svodů, demontáž svodů hromosvodu a prodloužení úchytů,  
zkrácení stříšky a žlabu u střech přilehlých k objektu ve dvoře, úprava žlabu na 
sousedním objektu u západního štítu objektu, odstranění zbytků kabřincového 
obkladu soklu včetně vyrovnání podkladu.      
     
Jednotlivé tloušťky a druhy izolantů v zateplení : 
 
P1 hlavní plocha fasády- obě průčelí  140mm EPS-F bílý 
P2 hlavní plocha fasády – oba štíty  140mm EPS-F šedý 
P3 pruh 60cm u založení nad terénem a střechou 140mm XPS 
P4 plocha okolo odtahů plyn.kotlů ve fasádě 140mm minerál.vlákno 
P5 ostění a nadpraží otvorů v N.P.  30mm EPS-F bílý 
P8    stěny střešních vikýřů 120mm EPS-F bílý 
P9    ostění a nadpraží oken u vikýřů 30mm EPS-F bílý 
 
Tloušťka izolantu obkladu u ostění a nadpraží bude zvolena dle prostorových 
možností – šířky rámu výplně otvoru (20-30mm). 
 
Zateplení z polystyrenu tl.20-30mm s výztužnou vrstvou bude provedeno pod 
oplechováním parapetů oken v nadzemních podlažích.  



Založení obkladu zateplení bude provedeno pomocí hliníkového soklového profilu, 
mechanicky kotveného hmoždinkami k podkladu. Osazení soklového profilu nad 
obkladem P6 (XPS na soklu objektu) nebo těsně nad přilehlou zpevněnou plochou 
(západní štít) resp.nad střechou sousedního objektu (pultová střecha RD 
přiléhajícího k severní fasádě).    
Založení obkladu zateplení na desce markýz u vstupů a stěn vikýřů - s následným 
oplechováním.  
 
Tepelněizolační desky budou osazovány odspodu ve vodorovné vazbě, styky spár 
mezi deskami musí být minimálně 15cm od rohů otvorů. Na obklad lze použít přířezy 
takového rozměru, jejichž nejmenší rozměr je dvojnásobek tloušťky desky min.však 
10cm. 
Desky budou k podkladu lepeny ( lepidlo bude naneseno po obvodě desky a bodově 
uvnitř – min.40% plochy desky musí být přilepeno ). Povrch desek bude po zaschnutí 
lepidla přebroušen do roviny.  
Zajištění izolačních desek bude provedeno talířovými plastovými šroubovými 
hmoždinkami se zátkováním, u kotvení do desek Cetris talířovými hmoždinkami s 
vrutem. Počet hmoždinek na 1m2 na obvodovém plášti – viz výkres pohledů. 
 
Výztužná vrstva bude provedena ze stěrkové hmoty a vložené sklotextilní tkaniny. 
Výztužná tkanina by měla být uprostřed tloušťky výztužné vrstvy. Na styku desek z 
polystyrenu a desek z minerálního vlákna bude provedeno zesílení výztužné vrstvy 
přidáním pruhu sklotextilní tkaniny s přesahy min.100mm.  
Všechna nároží budou zesílena rohovým plastovým profilem se síťovinou. 
Do nadpraží oken a dveří bude vložen nadokenní profil plastový se síťovinou a 
okapničkou.    
V koutech obkladu u okenních otvorů bude zesílení provedeno pomocí pruhů 
přídavné výztužné sklotextilní sítě rozměru 20/40cm uložené pod úhlem 45°.      
Spojení mezi zateplovacím obkladem a rámem okna/dveří bude provedeno pomocí 
plastového ukončovacího profilu se skleněnou síťovinou.  
Styk mezi prvky nového oplechování a obkladem zateplení bude vyplněn trvale 
pružným tmelem. 
 
Povrchová úprava obkladu zateplení bude provedena z tenkovrstvé celoprobarvené 
silikátové omítky zrnitosti 1,5mm. 
 
 
Zateplení soklu objektu  
 
P6 sokl objektu - obě průčelí a východní štít  120mm XPS 
P7 ostění a nadpraží otvorů v soklu objektu  30mm XPS 
 
Tloušťka izolantu obkladu u ostění a nadpraží bude zvolena dle prostorových 
možností – šířky rámu výplně otvoru (20-30mm). 
U obou průčelí a u východního štítu bude proveden odkop podél stěny objektu do 
hloubky cca 50cm. V ulici se nejdříve rozebere betonová zámková dlažba. 
Před zahájením výkopových prací podél objektu je nutn é zajistit vyty čení všech 
sítí technického vybavení v míst ě provád ěného odkopu.  
Desky extrudovaného polystyrenu budou zataženy cca 40cm pod úroveň přilehlého 
terénu nebo přilehlé zpevněné plochy, kde budou šikmo seříznuté.  



Desky budou k podkladu lepeny ( lepidlo bude naneseno po obvodě desky a bodově 
uvnitř – min.40% plochy desky musí být přilepeno ).   
Zajištění izolačních desek bude provedeno plastovými zatloukacími hmoždinkami. 
 
Výztužná vrstva bude provedena ze stěrkové hmoty a dvou  vrstev vložené 
sklotextilní tkaniny. Všechna nároží budou zesílena rohovým plastovým profilem se 
síťovinou. Do nadpraží oken a dveří bude vložen nadokenní profil plastový se 
síťovinou a okapničkou.    
Spojení mezi zateplovacím obkladem a rámem okna/dveří bude provedeno pomocí 
plastového ukončovacího profilu se skleněnou síťovinou.  
Povrchová úprava obkladu zateplení soklu bude provedena z dekorativní omítky 
jemnozrnné včetně podkladního nátěru. 
 
Na obklad zateplení pod úrovní přilehlého terénu se přiloží nopová folie s výškou 
nopu 8mm. Folie bude přikládána včetně předepsaných přesahů s lepením 
butylkaučukovou páskou a bude postupně zasypávána zpětným záhozem zeminy, 
který bude po vrstvách 20cm hutněn. Folie bude vytažena nad úroveň přilehlého 
terénu resp.zpevněné plochy, kde bude osazena ukončovací krycí lišta. Po 
provedení zpětného zásypu se v ulici provede zpevněná plocha chodníku v původní 
skladbě.       
 
Zateplení st ěn a stropních konstrukcí uvnit ř objektu v 1.PP a 1.NP  
 
P10 stropní podhled průjezdu 140mm minerál.vlákno 
V průjezdu bude proveden zavěšený sádrokartonový podhled s opláštěním 
sádrokartonovou deskou tl.15mm. Na tento podhled bude shora volně položena 
tepelná izolace – rohože z minerál.vlákna tl.140mm včetně parotěsné zábrany.   
  
P11 podhled určených stropů 1.PP a 1.NP (klen.stropy)  100mm minerál.vlákno   
P12 určené stěny v průjezdu 120mm EPS-F bílý  
P13 určené části stěn v průjezdu   60mm EPS-F bílý  
Podhled stropů bude zateplen lamelami z minerálního vlákna (s kolmou orientací 
vlákna). Stěny budou zatepleny deskami polystyrenu. Na zateplení bude provedena 
pouze výztužná vrstva ze stěrkového tmelu s vložením skleněné tkaniny a 
povrchovou úpravou vnitřní malbou. 
 
Upozorn ění :  
Stávající vnitřní plynové a elektro rozvody v prostoru průjezdu bude nutné upravit 
(odsadit), aby mohl být na stěnách resp.stropu průjezdu proveden obklad zateplení a 
zavěšený sádrokartonový podhled. Úpravy provede kvalifikovaná osoba pověřená 
vlastníkem zařízení. Po úpravě rozvodů bude provedena revize tohoto zařízení 
kvalifikovanou osobou.  
 
Konstrukce s povrchovou úpravou pouze z výztužné vr stvy s omítkou  
   
P14 – určené plochy  
Na těchto plochách bude provedena pouze výztužná vrstva ze stěrkového tmelu s 
vložením skleněné tkaniny a povrchovou úpravou ze silikátové omítky 1,5mm včetně 
podkladního nátěru. Tato povrchová úprava bude provedena oboustranně i na zbytku 
stěny výšky 1,8m s PPS elektro u východního štítu (není ve výkresu). 



Dozateplení p ůdní vestavby ve 3.NP 
 
S1 – stěny vikýřů 
stávající vnější obložení z dřev.palubek se odstraní, odstraní se izolace v konstrukci 
stěny, dřevěná konstrukce stěn vikýře se dle potřeby vyspraví a viditelné dřevěné 
prvky se ošetří přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Mezi rám 
konstrukce vikýře se vloží nová tepelná izolace z minerál.vlákna tl.80-100mm včetně 
parotěsné zábrany, provede se nové opláštění stěn i římsy vikýřů z desek Cetris 
tl.10mm. Na tyto desky se provede zateplení P8,P9 nebo jen povrchová úprava P14 
(dle určení ve výkresu). 
 
S2 – rovný stropní podhled vestavby nad kleštinami 
na stávající tepelnou izolaci bude volně položena další nová vrstva izolace – rohože 
z minerál.vlákna tl.140mm včetně překrytí difuzní folií  
 
S3 – šikmé části stropního podhledu vestavby 
vyříznutí sádrokartonové desky na šikmé části podhledu, osazení roštu výšky 
140mm, vložení nové tepelné izolace z minerál.vlákna tl.140mm, provedení 
parotěsné zábrany, zaklopení protipožárními sádrokartonovými deskami tl.15mm, 
malba   
 
S4 – šikmé části střechy se zateplením (nad nevyužitým prostorem za svislými 
příčkami, oddělujícími prostor bytu)  
demontáž konstrukce roštu, který drží stávající tepelnou izolaci mezi krokvemi, 
osazení nového roštu výšky 140mm, vložení nové tepelné izolace z minerál.vlákna 
tl.140mm, provedení parotěsné zábrany, fixace nové vrstvy izolace lehkým kovovým 
roštem 
 
Skladby stávajících konstrukcí půdní vestavby jsou uvedeny v původní dokumentaci 
z r.1992. Pokud bude po odkrytí zjištěno, že skladby jsou provedeny jinak, bude 
nutné toto řešit na místě při realizaci stavby. 
Montážní otvory (cca 7ks) pro přístup pracovníků stavební firmy do zakrytých 
nevyužívaných prostor za svislými příčkami, budou po provedení úprav zakryty zpět 
deskami sádrokartonu včetně vytmelení a malby.      
 
 
Krycí m řížky na v ětracích otvorech 
 
D1 – provede se demontáž krycích mřížek ve fasádě, provede se prodloužení 
větracích otvorů v tloušťce zateplení. Po provedení zateplení se osadí nové plastové 
krycí mřížky se žaluziemi a síťkou (stejných rozměrů jako původní). 
 
 
Hromosvody na obvodovém plášti  
 
D2 - při realizaci zateplení bude provedena demontáž svislých svodů hromosvodu ( 
vždy však musí být minimálně jeden zemnící svod připojen a uzemněn), provede se 
prodloužení stávajících úchytů na fasádě a po zateplení zpětná montáž svodů, po 
zpětné montáži bude provedena revize kvalifikovanou osobou  
 



Soklík z keramických dlaždic na obkladu zateplení 
 
D3 – v určených místech, kde obklad zateplení soklu objektu je založen na podlaze 
nebo schodech, bude na obklad zateplení proveden soklík z mrazuvzdorné 
keramické dlaždice na výšku do 100mm (styčná spára mezi soklíkem a podlahou 
bude vyplněna trvale pružným tmelem).     
 
 
Oprava venkovních schodiš ť 
 
D4 – povrch stávajících betonových schodišť se očistí a vyspraví se vysokopevnostní 
opravárenskou hmotou. U zapuštěného schodiště vstupu do 1.PP se vyzdí nové 
boční stěny – z betonových tvarovek tl.200mm včetně výztuže a probetonování 
tvarovek. 
 
 
Dozdívky u sklepních oken  
 
D5 – po demontáži sklepních oken se provede nadezdívka parapetního zdiva 
tl.300mm z pórobetonových tvárnic – zvýšení parapetu o cca 100mm. Na zdivu bude 
zevnitř provedena nová omítka, zvně bude provedeno zateplení. 
 
 
Prodloužení odtah ů plynových topidel ve fasád ě 
 
D6 – provede se demontáž stávajícího potrubí odtahu kotlů na fasádě (mimo provoz 
kotlů !!), provede se prodloužení vodorovné části potrubí o tloušťku zateplení, osadí 
se delší držáky s objímkou pro svislé části potrubí odtahu a po zateplení se osadí 
potrubí zpět. Po provedených úpravách bude provedena revize zařízení (odtahu) 
kvalifikovanou osobou. 
 
 
Úprava st říšky nad vstupem ve dvo ře 
 
D7 – demontuje se stávající plechová stříška včetně žlabu, provede se zkrácení 
stříšky a osadí se nový zkrácený žlab (zkrácení o tl.zateplení) 
 
 
Předsazení prvk ů a rozvod ů na fasád ě a v průjezdu  
 
D8 – demontují se určené prvky na fasádě a v průjezdu objektu - kryty, vypínače, 
svítidla, čidla, poštovní schránky apod. Provede se úprava pro předsazení těchto 
prvků v tloušťce zateplení a provede se zpětná montáž. Svítidla v průjezdu budou 
nová nástěnná. 
Stávající rozvody instalací (plyn, elektro), vedených po povrchu stěn a stropu v 
průjezdu objektu bude nutné upravit (odsadit) tak, aby mohlo být provedeno 
zateplení stěn a stropu průjezdu. Způsob provedení těchto úprav bude dohodnut v 
předstihu s majitelem tohoto zařízení. Po provedení těchto úprav se provede revize 
těchto zařízení kvalifikovanou osobou.     
 



Oprava d řevěných vrat v pr ůjezdu  
 
D9 – stávající dřevěná křídla vrat se dle potřeby opraví, očistí  a opatří se novým 
nátěrem, stejně tak se očistí i ocelová rámová zárubeň a natře se novým syntetickým 
nátěrem 
 
 
Okapový chodní ček u soklu objektu  
 
D10 – po zateplení soklu objektu se v určených místech podél objektu provede 
okapový chodníček šířky 40cm ze sypaného kačírku. Osadí se betonové zahradní 
obrubníky s obetonováním, nasype se vrstva kačírku v tl.cca 10-15cm. 
 
 
Klempí řské konstrukce 
 
Demontuje se určené stávající oplechování a bude provedeno nové.  
K1 – oplechování parapetů oken (včetně zateplení polystyrenem tl.20-30mm 
s výztužnou vrstvou) – ocelový pozink.plech lakovaný s bočními krytkami PVC  
K2 – demontáž stávajících svislých dešťových svodů a podokapních žlabů, osazení 
nových delších držáků s objímkou (u svislých odpadů), dle potřeby výměna háků u 
žlabů, osazení nových žlabů, osazení nových odpadních trub dešťových svodů 
včetně nových lapačů střešních splavenin.    
K3 – oplechování markýz nad vstupy – titanzinkový plech, včetně krycí dilatační lišty 
s podtmelením   
K4 – zkrácení žlabu u střechy přilehlého rodinného domu o tl.zateplení  
K5 – oplechování obkladu zateplení u štítu – vzhledem k tomu, že stávající 
oplechování závětrné lišty střechy u štítů nepřekryje svým vyložením nový obklad 
zateplení, je nutné toto oplechování rošířit nad obklad zateplení. Ideální by bylo 
osadit novou závětrnou lištu s větší rozvinutou šířkou. U okapu polovalby se rovněž 
kvůli obkladu zateplení musí osadit nové oplechování okapu a prodloužit háky 
podokapního žlabu, včetně osazení nového žlabu – vše titanzinkový plech  
K6 – oplechování parapetu vikýřových oken – bude provedeno po zateplení stěn 
vikýřů – titanzinkový plech, včetně krycí dilatační lišty s podtmelením  
K7 – lemování stěn vikýřů – bude provedeno po zateplení stěn vikýřů, včetně 
zatažení oplechování pod krytinu střechy - titanzinkový plech, včetně krycí dilatační 
lišty s podtmelením 
K8 – úprava žlabu střechy u sousedního objektu – provede se demontáž 
podokapního žlabu. V určeném úseku 7m ve směru od ulice bude na tuto střechu 
osazen nástřešní žlab (včetně nového bednění, oplechování okapu a dalších nutných 
úprav) a ve zbývajícím úseku se osadí nový podokapní žlab včetně svislého svodu 
 
 
 
 
 
 
 



Při zpracování této PD byly při určování jednotlivých skladeb obkladu zateplení 
použity podklady a vybrané konstrukční detaily  od výrobce zateplovacích systémů 
WEBER. Z tohoto důvodu doporučuji, aby při realizaci stavby byly pro zateplení 
použity níže uvedené certifikované vnější tepelně izolační kompozitní systémy 
(ETICS) s popsanými  skladbami jednotlivých vrstev a za použití uvedených 
doplňkových výrobků – příslušenství ETICS. Tím bude zaručena maximální shoda 
mezi navrženým řešením v projektové dokumentaci a realizovaným zateplením 
objektu. 
 
Jednotlivé skladby doporučených systémů zateplení : 
 
WEBER THERM ELASTIK E  : 

− lepidlo weber.therm elastik 
− izolant (druh a tloušťka dle určení na jednotlivé plochy fasády) 
− stěrková hmota weber.therm elastik se sklotextilní sítí weber.therm 117 
− podkladní nátěr weber.pas podklad uni 
− tenkovrstvá silikátová omítka weber.pas silikát  (zrno 1,5mm)    

 
WEBER THERM ELASTIK W (pouze u stěn vikýřů) : 

− penetrace weber.podklad A 
− lepidlo weber.therm technik 
− izolant (druh a tloušťka dle určení na jednotlivé plochy fasády) 
− stěrková hmota weber.therm elastik se sklotextilní sítí weber.therm 117 
− podkladní nátěr weber.pas podklad uni 
− tenkovrstvá silikátová omítka weber.pas silikát  (zrno 1,5mm)    

 
zateplení soklu objektu : 

− lepidlo weber.therm elastik 
− izolant (extrudovaný polystyren) 
− stěrková hmota weber.therm elastik se sklotextilní sítí weber.therm 117 (2x) 
− podkladní nátěr weber.pas podklad uni mar 
− dekorativní omítka weber.pas marmolit jemnozrnný    

 
Příslušenství weber k ETICS : 

− hliníkový soklový profil weber sokl tl.1mm (WP SOKL)  
− plastové šroubové hmoždinky (WH SX a WH S) se zátkováním 
− rohový plastový profil se síťovinou (WP KOMBI PVC)  
− nadokenní profil plastový se síťovinou a okapničkou (WP OKE LTD)  
− plastový ukončovací profil se skleněnou síťovinou (WP UKON)  

 
 
 

 
   
 
 
 


