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OSAZENÍ NOVÝCH OKEN V N.P. V4 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 1200 x 1200MM (DOMĚŘIT) - 2KS
  DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SOUČASNĚ SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

OSAZENÍ NOVÝCH OKEN V N.P. V5 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 1150 x 1150MM (DOMĚŘIT) - 6KS
  DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SOUČASNĚ SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P.5, KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV   1 : 100

K
O

M
O
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CHODBA

STŘEŠNÍ OKNO
700/1200MM

PŘEDSÍŇ

V5
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POKOJ POKOJ+KUCHY Ň

PŘEDSÍŇ

    WC
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STŘEŠNÍ OKNO
700/1200MM

    WC
SPRCHA S2

+7,250
+7,250

P8V5

P5

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE :

ŠTÍTY :
- VNITŘNÍ OMÍTKA
- ZDIVO CIHELNÉ - TL.300 MM
- VNĚJŠÍ OMÍTKA

ŠIKMÁ ČÁST STROPU PŮDNÍ VESTAVBY :
- STŘEŠNÍ TAŠKOVÁ KRYTINA
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- ROHOŽE ROTAFLEX TL.120MM
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SÁDROKARTON KNAUF 12,5MM

ROVNÝ PODHLED STROPU PŮDNÍ VESTAVBY :
- TAŠKOVÁ KRYTINA
- VOLNÝ PROSTOR
- ROHOŽE ROTAFLEX TL.120MM
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SÁDROKARTON KNAUF 12,5MM

ŠIKMÁ ČÁST (STŘECHA) NAD NEVYUŽITÝM PROSTOREM
ZA PŘÍČKAMI, ODDĚLUJÍCÍMI BYTOVOU JEDNOTKU :
- STŘEŠNÍ TAŠKOVÁ KRYTINA
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- ROHOŽE ROTAFLEX TL.120MM
- FIXAČNÍ ROŠT

POZN.: SKLADBY KONSTRUKCÍ PŮDNÍ VESTAVBY JSOU
URČENY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
SKUTEČNÝ STAV BUDE ZJIŠTĚN PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ

K1

P9

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU

V4

V4

OBRYS VNĚJŠÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ

S2

V5 P8

S2

P8 P8P8 P8 P8P9

V5

P8 P8
P8P9

V5

S1

S1S1 V5

P5

P2

P2

K1

A´

OSAZENÍ NOVÝCH OKEN V N.P. V6

1 150 1 150 1 150 1 150 1 150
12

00

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDVOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 600 x 1200MM (DOMĚŘIT) - 2KS
  JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ  
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
  BUDE U = max 1,4W/m2K

DATUM

Č.V.MĚŘ.  1 : 100

S

STUPEŇ

ZAK.ČÍSLO

- PŘED  PROVEDENÍM  OBKLADU  OBVODOVÉHO  PLÁŠTĚ   PROVEDE  PO  POSTAVENÍ  LEŠENÍ 
  ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK  DODAVATELE PODROBNÝ PRŮZKUM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,  
  POKUD BUDOU U NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZJIŠTĚNY VADY, KTERÉ
  BY MOHLY MÍT VLIV  NA STABILITU TÉTO KONSTRUKCE NEBO ČÁSTI OBJEKTU,
  NEBO KTERÉ NEJSOU DOSTATEČNĚ PEVNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH ÚPRAV OBVODOVÉHO
  PLÁŠTĚ, JE NUTNÉ PŘIZVAT NA MÍSTO STATIKA, KTERÝ URČÍ ZPUSOB DODATEČNÉHO STATICKÉHO
  ZAJIŠTĚNÍ
- PROVEDE SE PRŮZKUM STAVU OMÍTEK A OZNAČÍ SE NARUŠENÉ PLOCHY
- PROVEDE SE ODTRHOVÁ ZKOUŠKA U STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK PRO ZJIŠTĚNÍ KVALITY PODKLADU
  (TUTO ZKOUŠKU PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ ZAJISTÍ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

PRŮZKUMY A PŘÍPRAVA PODKLADU : 

- ODSTRANÍ SE ZBYTKY STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA SOKLU OBJEKTU V PRŮČELÍ
  I VE DVOŘE  
- NARUŠENÉ PLOCHY OMÍTEK SE OTLUČOU
- CELÁ PLOCHA FASÁDY SE OČISTÍ OMYTÍM TLAKOVOU VODOU
- U BETONOVÝCH PRVKŮ (MARKÝZY U VSTUPŮ) SE DLE POTŘEBY PROVEDE REPROFILACE
  CHYBĚJÍCÍHO BETONU VČETNĚ OŠETŘENÍ VÝZTUŽE :
  REPROFILAČNÍ MALTA (DRUH DLE TLOUŠŤKY NANÁŠENÉ VRSTVY) VČETNĚ ADHEZIVNÍHO
  NÁTĚRU (VÝZTUŽ) A PENETRACE
- DOPLNÍ SE CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI OMÍTEK PO OTLUČENÍ A REPROFILACI - JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ PLOCHY OMÍTEK SE ZPEVNÍ HLOUBKOVÝM ZPEVŇOVAČEM OMÍTEK  

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)

POČET HMOŽDINEK :
- V OBLASTI VŠECH NÁROŽÍ (ŠÍŘKA 2M OD ROHU) - 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OBLASTI POD ŘÍMSOU (VÝŠKA 2M OD ŘÍMSY) 10KS HMOŽDINEK/M2
- V OSTATNÍ PLOŠE - 8KS HMOŽDINEK/M2
DRUHY HMOŽDINEK U KOTVENÍ IZOLANTU :
- HMOŽDINKA PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ S POUŽITÍM POLYSTYRENOVÝCH ZÁTEK
A ZÁTEK Z MINERÁL.VLÁKNA
- HMOŽDINKA TALÍŘOVÁ S VRUTEM (U DESEK CETRIS U VIKÝŘŮ)
DÉLKY HMOŽDINEK (DO ZDIVA) :
SÍLA IZOLANTU (PO ODEČTENÍ TL.ZÁTKY) + SÍLA OMÍTKY + PŘEDEPSANÁ KOTEVNÍ HLOUBKA

PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE VÝTAŽNÁ ZKOUŠKA DANÉ HMOŽDINKY PRO ZJIŠTĚNÍ
KVALITY KOTEVNÍHO PODKLADU
(TUTO ZKOUŠKU ZAJISTÍ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ DODAVATEL SYSTÉMU ZATEPLENÍ)

POZN.: NA STYKU DESEK Z MINERÁL.VLÁKNA A DESEK Z POLYSTYRENU
BUDE PROVEDENO ZESÍLENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY PŘIDÁNÍM PRUHU 
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY - PŘESAHY MIN.100MM 

- PENETRACE PODKLADU ( DESKY CETRIS U VIKÝŘŮ)
- LEPIDLO 
- IZOLANT - 3 DRUHY (DLE URČENÍ VE VÝKRESU)
  PĚNOVÝ POLYSTYREN FASÁDNÍ BÍLÝ NEBO ŠEDÝ (DLE URČENÍ) - EPS 70F
  DESKA Z MINERÁLNÍHO VLÁKNA - PODÉLNÁ ORIENTACE VLÁKEN
  EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN - XPS
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ 
- PODKLADNÍ NÁTĚR 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5MM

KOTVENÍ OBKLADU ZATEPLENÍ 

SP

NÁZEV AKCE :

LUBOMÍR TESAŘ TL PROJEKT  IČO 615 11 412

VLADIMÍR LHOTA TL PROJEKT  IČO 656 08 992

PROJEKT
TL

VRCHLICKÉHO 4, 415 01 TEPLICE
TEL.: 724 174 746

ZATEPLENÍ DOMU Č.P.5
KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

INVESTOR : OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, LHENICKÁ 310 

09/2013

0913362

PŮDORYS 3.NP (PODKROVÍ) - NOVÝ STAV N-7

P5
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ URČENÝCH OTVORŮ 
VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F - TL 30MM 
  (TL.IZOLANTU DLE PROSTOROVÉ MOŽNOSTI - ŠÍŘKY RÁMU)
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

P2
HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - ŠTÍTY
VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ - TL.140MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

P8
VNĚJŠÍ STĚNY VIKÝŘŮ VE STŘEŠE

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN U VIKÝ ŘŮ
P9 VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 

(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.30MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

K1 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN NADZEM.PODLAŽÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- ZATEPLENÍ PARAPETU DESKOU POLYSTYRENU EPS 70F - TL.30MM
- PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - OCEL.POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH
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V6

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM 
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BÍLÝ - TL.120MM
- OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ZRNO 1,5MM 

DOPORUČENÝ DRUH ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS), VČETNĚ
JEDNOTLIVÝCH SKLADEB SYSTÉMU, JE UVEDEN V TECH.ZPRÁ VĚ F2

ZATEPLENÍ PODKROVÍ - STĚNY VIKÝŘŮ

S2
ZATEPLENÍ PODKROVÍ - STROP NAD KLEŠTINAMI

S3
ZATEPLENÍ PODKROVÍ - ŠIKMÉ ČÁSTI STROPU

ZATEPLENÍ PODKROVÍ - ŠIKMÉ ČÁSTI STŘECHY
S4

- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO OBKLADU Z PALUBEK
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE
- OŠETŘENÍ ODKRYTÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KCE VIKÝŘE 
- VLOŽENÍ NOVÉ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY 
- VLOŽENÍ NOVÉ IZOLACE Z MINERÁL.VLÁKNA - TL.100MM
- ZAKLOPENÍ DESKAMI CETRIS TL.10MM
- PROVEDENÍ VNĚJŠÍHO ZATEPLOVACÍHO OBKLADU P8
  S TLOUŠŤKOU IZOLANTU EPS 70F - 120MM

POLOŽENÍ PŘÍDAVNÉ IZOLACE - ROHOŽ Z MINER.VLÁKNA - TL.140MM

DLE PŮVODNÍ PD JE ZDE STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE Z ROHOŽÍ
ROTAFLEX TL.120MM
POKUD PŘI REALIZACI BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE TOTO NEODPOVÍDÁ 
SKUTEČNOSTI, NEBO ŽE IZOLACE JE VE ŠPATNÉM STAVU
PŘÍPADNĚ BEZ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY, BUDE NAVRŽENA NOVÁ
SKLADBA S CELKOVOU TLOUŠŤKOU IZOLANTU MIN.260MM 

- DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉ DESKY - VYŘÍZNUTÍM
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY- VYŘÍZNUTÍM
  TAK, ABY ZŮSTALA MOŽNOST NAPOJENÍ NOVÉ ZÁBRANY
- PŘIPEVNĚNÍ PŘÍMÝCH ZÁVĚSŮ S NOSNÝM LAŤOVÁNÍM
- VLOŽENÍ PŘÍDAVNÉ IZOLACE - DESKY Z MINER.VLÁKNA - TL.140MM
  VČETNĚ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY, KTERÁ BUDE PROPOJENA SE
  STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNOU ZÁBRANOU
- ZAKLOPENÍ PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKART.DESKOU TL.15MM   

DLE PŮVODNÍ PD JE V TÉTO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI TEPELNÁ
IZOLACE Z ROHOŽÍ ROTAFLEX TL.120MM
POKUD PŘI REALIZACI BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE TOTO NEODPOVÍDÁ 
SKUTEČNOSTI, NEBO ŽE IZOLACE JE VE ŠPATNÉM STAVU
PŘÍPADNĚ BEZ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY, BUDE NAVRŽENA NOVÁ
SKLADBA S CELKOVOU TLOUŠŤKOU IZOLANTU MIN.260MM 

- DEMONTÁŽ KONSTRUKCE, KTERÁ DRŽÍ STÁVAJÍCÍ TEPELNOU
  IZOLACI MEZI KROKVEMI - PPOD ROŠT Z LATÍ
- PŘIPEVNĚNÍ NOVÉHO ROŠTU TL.140MM NA KROKVE
- VLOŽENÍ PŘÍDAVNÉ IZOLACE - DESKY Z MINER.VLÁKNA - TL.140MM
  MEZI PRVKY ROŠTU
- FIXACE TEPELNÉ IZOLACE LEHKÝM ROŠTEM 

DLE PŮVODNÍ PD JE V TÉTO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI TEPELNÁ
IZOLACE Z ROHOŽÍ ROTAFLEX TL.120MM S VĚTRANOU MEZEROU
MEZI TEPELNOU IZOLACÍ A LAŤOVÁNÍM KRYTINY 


